ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
% DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DA - COORDENADORIA DE LICITACOES E
CONTRATOS

EDITAL

PREGAO ELETRONICO N° 045/2024
(Processo SEI N° 23.0.000026192-0)

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina — ALESC — CNPJ n° 83.599.191/0001-87, com
sede na Rua Doutor Jorge Luz Fontes, n°® 310 — Centro — Floriandpolis/SC, CEP 88020-900, por meio
de sua Coordenadoria de Licitagbes e Contratos, torna publico que realizara, na forma da Lei n°
14.133/2021, da Lei Complementar n® 123/2006 e de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame,
licitagdo, para REGISTRO DE PREGOS, na modalidade PREGAO ELETRONICO, tipo MAIOR
DESCONTO PELO LOTE (GRUPO), mediante as condigdes estabelecidas neste Edital e em seus
Anexos.

DATA DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO

DIA: 21/11/2024

ABERTURA DA SESSAO: 14h00

ENDEREGO ELETRONICO: www.compras.gov.br
UASG: 929488

TIPO: maior desconto

MODO DE DISPUTA: aberto

FUNDAMENTO LEGAL

- Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021;

- Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006;

- Atos da Mesa n° 149, de 30 de abril de 2020 e n°® 195, de 16 de junho de 2020;
- Autorizacao para Processo Licitatério — Despacho SEI N° 1094196; e

- Processo SEI N°23.0.000026192-0

DOS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL

Anexo | |Termo de Referéncia
Anexo | Il [Planilha de Valores Maximos Admissiveis
Anexo | Il |Modelo de Proposta

Anexo | IV |Declaragao de cumprimento da Lei n°® 13.709/2018

Anexo | V |Declaragao de Visita Técnica

Anexo | VI |Modelo de Declaragao de que atende as Leis estaduais n® 10.732/98 e n°
16.003/13
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Anexo | VII |Minuta da Ata de Registro de Precos
Anexo | VIII | Minuta do Contrato

DO OBJETO

1 . A presente licitagdo tem como objeto o registro de pregos para contratagdo de empresa
especializada em servigos de engenharia para execug¢ao de manutengao predial e pequenas reformas,
contemplando os servicos de Manutencéo Elétrica, Civil, Hidraulica e do Sistema Preventivo Contra
Incéndio, tendo como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo
Civil (SINAPI - DESONERADA) em conformidade com as especificagdes constantes neste Edital e em
Seus anexos.

2. Em caso de discrepancia entre as especificagdes deste objeto descritas no sistema compras.gov.br
e as constantes deste edital, prevalecerido as do edital.

VALOR E DOTAGAO ORGAMENTARIA

3. O valor maximo aceitavel para a contratagcdo da totalidade do objeto desta licitagdo é de R$
4.000.000,00 (quatro milhées de reais), conforme Anexo dos Valores Maximos Admissiveis.

4 . As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrdo a conta da Sub agdo 1144
(Manutencéao e servigos administrativos), Natureza de Despesa 33.90.39.16 (Reforma, Manutencgao e
Conservacao de Bens Imdveis) do Orgamento da ALESC.

DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

5. Poderéo participar da presente licitagdo os interessados que satisfagam as condi¢cdes estabelecidas
neste Edital e em seus Anexos, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no Sistema eletrbnico de compras

(www.compras.gov.br).

6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

7. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacio.

8. Os licitantes responsabilizam-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a ALESC a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

9. O Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparagdo e apresentagdo de sua
proposta de precgos, independentemente do resultado do procedimento licitatorio.

10. Nao podera disputar esta licitagao:
a) aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e de seus anexos;

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
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a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;

d) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

e) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

f) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente da ALESC ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

g ) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

h) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo ou por contratacédo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

i) agente publico vinculado a Alesc;

j) empresas concordatarias ou cuja faléncia tenha sido declarada, que se encontram sob concurso
de credores, em dissolug¢ao ou em liquidacéao;

k) empresas que incorrerem em outros impedimentos previstos em Lei;

11. A participacéo neste Pregao importa para o Licitante a aceitagdo das condi¢gbes estabelecidas no
presente Edital, bem como a observancia dos regulamentos, normas administrativas e técnicas
aplicaveis, inclusive quanto aos recursos.

DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

12. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

13. O Licitante devera cadastrar proposta exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sesséao publica.

14. O Licitante devera consignar, de forma expressa no sistema eletrbnico, o percentual de
desconto pelo lote (grupo), em reais (R$), com até duas casas decimais, ja considerados e inclusos
todos os tributos, descontos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execugao do objeto.

15. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
a) cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

b) a proposta apresentada foi elaborada de forma independente e o conteudo da proposta nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido qualquer outro participante
potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;



c) esta ciente e concorda com as condi¢gées contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no edital;

d) ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, nos
termos do inciso lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

e) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituigao;

f) ndo ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos do art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 e 40 da referida Lei Complementar;

g) que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que, se aplicado ao numero de funcionarios da empresa, atende as regras de
acessibilidade previstas na legislagéo;

h) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

16. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

18. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

19. A falsidade da declaragcao de que tratam os itens anteriores sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021 e neste Edital.

20. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

21. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importara desclassificacdo da proposta, sem
prejuizo das sangdes previstas neste edital.

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

22. A abertura da sesséao publica deste Pregéo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no Portal de Compras do Governo Federal, no
sistema www.compras.gov.br.

2 3 . Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletronico.

24. Cabe ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica do
Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
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DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

25. As propostas cadastradas pelos licitantes no sistema eletrbnico que descumprirem as exigéncias
do edital quanto a forma de sua apresentagao e/ou apresentarem erros que prejudiquem a oferta de
lances e o carater competitivo do certame também serdo desclassificadas, mediante decisdo
fundamentada do Pregoeiro.

26. Somente os licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.

DA FORMULAGAO DE LANCES

27. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do horario e valor
consignados no registro de cada lance.

28. O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no

sistema eletronico, respeitado o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances (conforme

consta no Anexo dos Valores Maximos Admissiveis), que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta.

29. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa ABERTO, em que
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

30. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos
do periodo de duracdo da sessao publica.

31. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

32. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente.

33. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢éo dos lances.

34. No caso de a desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
do pregéo sera suspensa automaticamente e tera reinicio somente apds comunicagao expressa aos

participantes no sitio www.compras.gov.br.

35. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

36. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera a reabertura
para disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao.

37. Persistindo o empate mencionado no item anterior os critérios serdo aqueles estabelecidos na
legislac&o vigente.

DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

38. A obtencao de beneficios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006 fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacédo da
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licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, devendo o licitante apresentar declaracdo de observancia desse limite.

39. Apés a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte apta a usufruir dos beneficios e se houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta
mais bem classificada, se procedera da seguinte forma:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, apresentar proposta de preco inferior a do licitante mais bem classificado e, se
atendidas as exigéncias deste edital, ser adjudicataria;

b) ndo sendo adjudicataria a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na
forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadrem na condi¢ao prevista
no caput deste item, estes serdo convocados, na ordem classificatéria, para o exercicio do
mesmo direito;

c) o convocado que nao apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado pelo
sistema eletrénico, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.
123/2006.

40. Na hipdtese de nao adjudicagdo nos termos previstos nesta clausula, o procedimento licitatorio
prosseguira com os demais licitantes.

DA NEGOCIAGAO

41. O Pregoeiro devera encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, observados o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagao.

42. A negociacao sera realizada por meio do sistema eletrénico e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

43. O julgamento da proposta de pregos dar-se-a pelo critério de MAIOR DESCONTO POR LOTE
(GRUPO), observadas as especificagdes técnicas e os parametros definidos no Edital.

44 . A proposta de precos original devidamente atualizada com o ultimo lance ofertado apds a
negociagao e assinada pelo representante da empresa, conforme anexo da Proposta Comercial, bem
como outros documentos complementares eventualmente necessarios, deverao ser encaminhados

para o e-mail licitacoes@alesc.sc.gov.br, em até 02 (duas) horas, contadas da solicitacdo do

Pregoeiro no sistema.

45. O Pregoeiro examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do prego
ofertado com o valor maximo estipulado para o lote (grupo), bem como dos itens que individualmente
o compdem e a compatibilidade da proposta com as especificagdes técnicas do objeto, conforme
disposicdes contidas no presente Edital.

46. Se a proposta nao for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitagéo, o
Pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até
a selegcado da proposta que melhor atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor pelo Pregoeiro.



47. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da ALESC ou,
ainda, de pessoas fisicas ou juridicas (as suas expensas) externas, para orientar sua decisao.

48. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital.

49 . Nao se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracgao.

50. Nao se admitira preco global superior ao orgamento estimado ou com pregos manifestamente
inexequiveis.

51. As propostas nao poderdo apresentar pregos unitarios superiores aos constantes na planilha
orcamentaria da ALESC ou com pregos manifestamente inexequiveis.

52. Os critérios de aceitabilidade sdo cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os
valores unitarios estimativos da contratacao.

53. Considerar-se-a inexequivel a proposta que nado venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio
de documentacao que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de
mercado do objeto deste pregao.

54. Sera desclassificada a proposta que n&o corrigir ou nao justificar eventuais falhas apontadas pelo
Pregoeiro, sujeitando-se as sangdes previstas neste instrumento convocatorio.

55.Nao serdo motivo de desclassificagdo simples omissdes que sejam irrelevantes para o
entendimento da Proposta de Precos, que ndo venham causar prejuizo para a ALESC ou firam os
direitos dos demais licitantes.

56. A indicagao do lance vencedor, a classificagcdo dos lances apresentados e demais informagdes
relativas a sesséo publica do Pregao Eletrénico constardo de ata divulgada no sistema eletrénico, sem
prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagao pertinente.

DA HABILITAGAO

57. Os documentos de habilitacdo deverdo ser encaminhados no prazo estipulado pelo Pregoeiro,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data e horario marcados para a abertura da
sessao publica.

58. Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitagcao do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condigdes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impecga a sua participagao no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa;
e) Lista de Iniddbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.

59. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa licitante e de
seu socio maijoritario, por forga do art. 12 da Lei n® 8.429/1992.

60. A habilitagao dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, bem como da documentagao



complementar especificada neste edital.

61. Os licitantes deverdao encaminhar no prazo estipulado pelo Pregoeiro, via sistema eletrénico, a
seguinte documentacdo complementar:

a) declaragao de cumprimento da Lei Geral de Protecdo de Dados - Lei n. 13.709/2018, devendo
utilizar o modelo anexo a este edital;

b) declaracdo de que atende as leis estaduais n° 10.732/98 e n° 16.003/2013, devendo utilizar o
modelo anexo a este edital;

c) caso a licitante opte por ndo realizar a vistora técnica, devera enviar declaragao acerca do
conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades da contratacdo, devendo utilizar o modelo
anexo a este edital;

d) a comprovacgao da habilitagcdo econémico-financeira é aquela exigida no item 4.6 do Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

e) a comprovagao da habilita técnica € aquela exigida no item 4.4 do Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

62. Quando nao constante no SICAF, o licitante devera apresentar a seguinte documentagéao para fins
de habilitacio:

a) prova de regularidade perante a Fazenda Federal;
b) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;

c) caso o Licitante seja de outro Estado da Federagdo, devera apresentar, também, a prova de
regularidade para com a Fazenda do Estado de Santa Catarina, nos termos dos Decretos
estaduais n°s 3.650/93 e 3.884/93;

d) prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade com o FGTS;
f) prova de regularidade com a Justi¢ca do Trabalho;

g) certiddo negativa de efeitos de faléncia, recuperagdo judicial ou recuperagéo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

63. Os licitantes que nao atenderem as exigéncias de habilitagdo com as informagdes constantes no
SICAF deverdo encaminhar, via sistema eletrénico, no prazo fixado pelo Pregoeiro, documentos que
supram tais exigéncias, na forma do art. 70 da Lei n. 14.133/2021.

64. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes para
verificar as condi¢cdes de habilitagao dos licitantes.

65. As declaragdes exigidas neste edital poderao ser supridas mediante manifestagao expressa do
licitante no chat do sistema compras.gov.br.

66. Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmagdo daqueles exigidos neste
edital e ja apresentados, ou, ainda, de envio de documentos n&o juntados mas que comprovem que na
data da apresentagao da proposta o licitante atendia as condi¢cdes de aceitabilidade da proposta e de
habilitagao, o licitante sera convocado a encaminha-los, via sistema eletrénico, no prazo fixado pelo
Pregoeiro, sob pena de desclassificagdo ou de inabilitagcdo, prazo durante o qual a sessao néo sera
suspensa.



67. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverao estar em nome do licitante, com
indicagao precisa de dados capazes de qualificar inequivocamente o licitante.

68. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagao juridica e regularidade fiscal deverao estar
em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da
matriz.

69. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na
comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidées negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa.

70. A ndo regularizagdo da documentagao no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, e facultara ao Pregoeiro
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

71. Se a proposta for desclassificada ou, ainda, se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitagao,
o Pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao,
até a selecao da proposta que melhor atenda a este edital.

72. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado o
vencedor.

73. Para o documento no qual ndo conste prazo de validade sera considerado o prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data da sua emissado, salvo para aqueles que, por sua propria natureza, nao
apresentem prazo de validade, como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

DO RECURSO

74. Cabera recurso em face de julgamento das propostas, ato de habilitagdo ou inabilitacdo de
licitante, anulagdo ou revogacéo da licitagao.

75. Apos a fase de julgamento o sistema abrira prazo de 10 minutos, durante o qual, qualquer licitante
podera, em campo préprio do sistema, manifestar sua intengao de recurso.

76. Em seguida, apos a fase de habilitagdo, o sistema abrira prazo de 10 minutos, durante o qual,
qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengao de recurso.

77. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera de 3 (trés) dias uteis e sera iniciado na data
de intimacgao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao.

78. A apreciagao se dara em fase unica.

79. A falta de manifestacdo no prazo estabelecido autoriza a Administragdo a adjudicar o objeto ao
licitante vencedor.

DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO
80. O objeto deste pregao sera adjudicado ao licitante vencedor.

81. A homologacao deste Pregdo compete ao Diretor Geral da ALESC ou ao Diretor de Comunicagao



Social, conforme o caso requer, em atengcao aos termos contidos no Ato da Mesa n° 195, de 16 de
junho de 2020.

DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

82. Depois de homologado o resultado deste Pregao, o licitante vencedor sera convocado para
assinatura da Ata de Registro de Precgos, e tera o prazo de até 5 (cinco) dias uteis para efetuar sua
assinatura, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital e na Lei n°® 14.133/2021.

a) O prazo para assinatura da Ata de Registro de Pregos podera ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela ALESC.

83. O licitante devera manter atualizado o seu enderego de e-mail junto a ALESC e confirmar o
recebimento das mensagens provenientes dela, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sanc¢des aplicadas.

4. Os representantes legais deverao realizar seu cadastro para obter seu login e senha para
assinatura eletrénica do contrato ou Ata de Registro de Precgos, por meio do sistema SEI, no seguinte

enderego eletrdnicohttps://sei.alesc.sc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 .

8 5. Duvidas referentes ao cadastro no sistema SE|I deverdo ser solucionadas no e-mail
sei@alesc.sc.gov.br e/ou pelo telefone (48) 3221-2532.

86. Os encargos das partes e as normas relativas a recebimento, liquidagdo, pagamento, garantia
contratual, sang¢des contratuais, alteragdo e rescisdo contratual constam do Termo de
Referéncia/Projeto Basico encartado neste Edital.

87. O precgo registrado, com a indicacédo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.

88. A existéncia de precgos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigbes
estabelecidas, mas nao obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagcao
especifica para a aquisi¢cao pretendida, desde que devidamente justificada.

89. Na hipotese de o convocado nao assinar a Ata de Registro de Precos no prazo e nas condi¢des
estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigbes propostas pelo
primeiro classificado.

90. Por ocasido da assinatura da Ata de Registro de Pregos ou da emissdo da nota de empenho, sera
verificado no SICAF e em outros meios se o adjudicatario mantém as condi¢des de habilitagéo.

DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

91. Apos a homologacéo da licitagdo, sera incluido na Ata de Registro de Pregos, na forma de anexo,
o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a
classificagao na licitagao; e
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b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

92. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na Ata de Registro de Precos.

93. A apresentagado de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame
em relagao ao licitante mais bem classificado.

94. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com prego igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

95. A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratag&o dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

a) quando o licitante vencedor nédo assinar a Ata de Registro de Precos no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos.

96. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagao nos termos em igual prazo e nas condigbes propostas pelo
primeiro classificado, a Administragao, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagao na
forma prevista no edital, podera:

a ) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtengdo de pregco melhor, mesmo que acima do prego do
adjudicatario; ou

b ) adjudicar e firmar a Ata de Registro de Pregcos nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociagdo de melhor
condicao.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

97. As sangdes administrativas as quais o licitante estara sujeito estdo previstas nos Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

98. Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica, qualquer pessoa,
fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste Pregdo, mediante peticao a ser enviada
exclusivamente para o endereco eletronico licitacoes@alesc.sc.gov.br.

99. A Coordenadoria de Licitacbes e Contratos, auxiliada pelo setor técnico ou comissao competente,
decidira sobre a impugnacéao do certame.

100. Acolhida a impugnagao contra este Edital, sera designada e publicada nova data para a
realizagdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagéo das
propostas.

101. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Coordenadoria de Licitacdes e Contratos
até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, exclusivamente para o
endereco eletronico licitacoes@alesc.sc.gov.br.
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102. As respostas as impugnacgdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no
sistema eletrénico em até 3 (trés) dias uteis, contados do recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

DA VISITA TECNICA

103. As empresas interessadas em participar no certame deverao realizar visita técnica ao local onde
serdo realizados os servicos, de modo que possam observar minuciosamente as condi¢cdes atuais da
edificacdo existente, propiciando o efetivo conhecimento das condigbes fisicas, dando-lhes
conhecimento de situagcdes que possam influir sobre o custo, preparagcdo de suas propostas e a
execugao do objeto.

104. Sera emitida uma declaragao de visita devidamente assinada pelo responsavel da Coordenadoria
de Servigos Técnicos da ALESC.

105. A licitante podera optar por n&o realizar a visita técnica, devendo neste caso, apresentar
declaragédo acerca do pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades da contratagdo, devendo
utilizando o modelo anexo.

106. Tendo em vista as normas de controle de acesso vigentes, informamos que as visitas deverao
ser pré-agendadas junto a Coordenadoria de Servigos Técnicos da ALESC, por meio do telefone (48)
3221.2510, devendo ocorrer durante os dias uteis entre 8h e 18h.

107. A visita técnica é de suma importancia para evitar futuras alegagdes de desconhecimento das
caracteristicas dos bens licitados, resguardando a ALESC de possiveis inexecugdes contratuais,
ficando os licitantes cientes de que apds apresentacdo das propostas ndo serdo admitidas, em
hipétese alguma, alegag¢des posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigagdes,
face o desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas encontradas em sua realizagao, tendo
em vista as peculiaridades da estrutura fisica existente e caracteristicas dos servigos publicos
prestados pela ALESC.

DISPOSIGOES FINAIS

108. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢ado do processo, vedada a inclusao posterior de
informagdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacédo e
habilitagcao, salvo se tratar-se de informagao complementar, conforme disposto no artigo 64 da Lei n°
14.133/2021.

109. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas e dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhe validade e eficacia para
fins de classificacédo e habilitagao.

110. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles
serao considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregéo.

111. Podera ser solicitada traducgao para a lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, de
documentos emitidos em lingua estrangeira, que também deverdo ser devidamente consularizados ou
registrados em cartério de titulos e documentos.

112. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerdo as
ultimas.

113. Este pregdo podera ter a data de abertura da sesséo publica transferida por conveniéncia da



ALESC

114. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, sera excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento, e serdo considerados os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario.

115. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos nesta licitacdo em dia de expediente na ALESC,
portanto serdo prorrogados até o proximo dia util os prazos que vencerem durante dias sem
expediente.

116. Integra o presente edital a minuta da ata de registro de precos.

117. Em caso de duvidas relacionadas ao sistema Compras.gov.br, o licitante devera entrar em
contato com o suporte do sistema, através do telefone 0800-978-9001, ou do site
portaldeservicos.economia.gov.br (suporte realizado de segunda a sexta-feira, das 07h as 20h).

DO FORO

118. As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca da Capital, no Municipio de
Florianopolis, do Estado de Santa Catarina, com a renuncia expressa de qualquer outro.

Floriandpolis, data da assinatura eletrénica do edital.

Alexandre Lencina Fagunde
Diretor-Geral

Alexandre Rodrigues Badotti
Coordenador de Licitacdes e Contratos

ANEXO |
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2024

TERMO DE REFERENCIA

Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para execugao de manutengao
predial e pequenas reformas, contemplando os servicos de Manutencao Elétrica, Civil, Hidraulica e do
Sistema Preventivo Contra Incéndio, tendo como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e indices da Construgao Civil (SINAPI - DESONERADA).



1. OBJETO

1.1. O presente TR/PB tem por objeto a formalizagdo de ATA DE REGISTRO DE PRECOS, no sentido
de possibilitar a devida agilidade para a contratagdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para execug¢dao de manutencido predial e pequenas reformas, contemplando os
servigcos de Manutencao Elétrica, Civil, Hidraulica e do Sistema Preventivo Contra Incéndio,
tendo como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
(SINAPI) - sob MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) SOBRE OS VALORES DA TABELA SINAPI
(DESONERADA) de todos os servigos da tabela, inclusive as suas composi¢cées e insumos, para
fornecimento de forma eventual e parcelada conforme necessidade da Administracdo, durante o
periodo de vigéncia da Ata de Registro de Pregcos observando as caracteristicas e demais condigdes
definidas neste termo e seus anexos. Considerando sempre os valores das tabelas referentes ao més
correspondente a data de apresentagao da proposta comercial. Os servicos deverao ser executados na
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Palacio Barriga-Verde e Unidade Administrativa
Presidente Deputado Aldo Schneider).

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Assembleia atualmente ocupa duas edificagdes principais, a sede politica do parlamento situada
no Palacio Barriga-Verde, Rua Doutor Jorge Luz Fontes, n°® 310, constituido por uma edificagcdo de
1970, com caracteristicas arquitetdnicas singulares, e a Unidade Administrativa Presidente Deputado
Aldo Schneider, constituida por um Edificio de 12 andares (incluindo subsolo, térreo, pilotis e atico), cuja
construgao e respectiva aquisigao foi concluida em 2017.

2.2. Ambos os espacgos possuem caracteristicas préprias, e recebem diariamente grande numero de
pessoas, constituindo um dever da Administragdo, garantir a funcionalidade, a seguranga, a
salubridade, a manutencao, a economicidade e a qualidade de toda a sua estrutura fisica, necessitando
cotidianamente de servigos especializados de arquitetura e engenharia, para atuar de modo regular.

2.3. Ademais, registra-se que uma série de alteragbes, reformas e manutengbes encontram-se
planejadas ou ja em execugdo no decorrer desse exercicio financeiro, dentre as quais destacamos:

2.3.1. No Palacio Barriga-Verde:

2.3.1.1. Recuperacgao estrutural - Concluséo do projeto iniciado em 2011 com a recuperagao das Vigas
Gerber,;

2.3.1.2. Projeto de reforma e modernizagédo da subestacao de energia;

2.3.1.3. Construcao do vestiario para atendimento do Pedalesc, equipe de limpeza e manutencao;
2.3.1.4. Construgao do novo estudio de radio e multimidia;

2.3.1.5. Projeto luminotécnico do entorno do Palé&cio, hall, Plenario, Auditério e laje intermediaria;
2.3.1.6. Projeto de urbanizagao da laje intermediaria;

2.3.1.7. Projeto de reforma do Anexo Epitacio Bittencourt;

2.3.1.8. Projeto de seguranca do trabalho;

2.3.1.9. Projeto de reforma do Plenario;

2.3.1.10. Projeto de modernizagao das esquadrias e vedagdes nas fachadas;

2.3.1.11. Projeto da rede de captagéo de esgoto sanitario e aguas pluviais em adequacgao ao “Programa
Se Liga na Rede” do municipio de Floriandpolis;

2.3.1.12. Projeto de climatizagao, renovagao de ar e exaustao;

2.3.1.13. Obra de execugao do projeto preventivo contra incéndio e panico para regularizagdo do
edificio no Corpo de Bombeiros CBMSC;

2.3.1.14. Obra de recuperagao estrutural da laje intermediaria, troca da impermeabilizagdo e
recuperacao das fachadas (execugdo em andamento); e



2.3.1.15. Obras inerentes ao projeto de acessibilidade (projetos em andamento).
2.3.2. Na Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider:
2.3.2.1. Obras inerentes ao projeto de acessibilidade (projetos em andamento);
2.3.2.2. Adequacéo da estrutura fisica quanto a seguranga no nono andar.
2.3.3. Programas técnicos permanentes:

2.3.3.1. Economicidade de energia elétrica;

2.3.3.2. Economicidade de agua;

2.3.3.3. Laudo técnico SPDA,;

2.3.3.4. Manutencao estrutural preventiva;

2.3.3.5. Manutencao de infraestrutura elétrica; e

2.3.3.6. Manutencgéao de equipamento elétricos (gerador, no-breaks).

2.4. Tendo em vista que a ALESC nao dispde de recursos materiais e humanos no seu quadro préprio
de pessoal para realizagdo desses servigos - tratados hoje como uma espécie de terceirizagdo de
servigos acessorios e nao ligados diretamente a atividade-fim da ALESC, conforme termos do Capitulo
II, da Constituicdo do Estado de Santa Catarina, em especial seus artigos 39 e 40.

2.5.E devido a importancia destes servigos, que basicamente podem ser caracterizados como
continuados, visto a constante necessidade de manutengao das estruturas fisicas de modo a garantir a
integridades das construgdes, e com o intuito de sempre melhor atender ao povo catarinense, vé-se na
utilizacdo do Registro de Preco, uma util ferramenta aos interesses da Administragéo, que podera de
modo agil contratar empresa especializada da area de arquitetura e engenharia, para execugéo de
pequenos trabalhos, de modo a preservar as caracteristicas de desempenho técnico dos seus
componentes e/ou sistemas, prevenindo maiores danos e consequentemente maiores despesas
futuras.

2.6. Enfim, o interesse nessa contratagdo, surge em decorréncia de demandas que precisam ser
atendidas sob a perspectiva do interesse publico, possibilitando a conservacao do patrimdnio existente
e o0 prosseguimento na prestacdo de um servigo publico de qualidade.

2.7. Outrossim, convém destacar o fato de que esse desenho nasceu de experiéncia positiva ja
implantada, e em pleno funcionamento, na Secretaria da Educacéo do Estado de Santa Catarina (nesse
sentido o processo SED 197247/2022, disponibilizado no Sistema Geral de Processos Eletrénicos -
SGPe, do Governo do Estado), que tratou de registrar os valores com base em desconto na tabela
SINAPI, o que nos permite focar com mais seguranga, na sugestao proposta.

3. DEFINICOES E INFORMAGOES ESSENCIAIS
3.1. Da Referéncia aos Estudos Preliminares

3.1.1. Este TR/PB foi elaborado considerando os Estudos Preliminares constantes do processo
administrativo SEI 23.0.000026192-0, em especial o documento SEI 0900434 e processo SEI
23.0.000035622-0, projetos para 2024 (LOA), todavia, em atengao aos termos contidos na informagao
1056176, optou-se por modificar o modelo de solu¢do adotada. Assim sendo, a solugdo 2 foi priorizada,
e a desvantagem atinente a itens padronizados utilizados pela casa foi suprimida com a op¢ao de
aquisicao desses itens especificos, mediante pesquisa prévia.

3.1.2. Ademais, observou-se em publicagdo anterior deste certame que a habilitagdo técnica exigida
restringiu o edital de modo a prejudicar sua economicidade. Razdo pela qual tais quesitos foram
reanalisados pela equipe técnica desta Casa Legislativa, culminando em adequagbes, propostas
inicialmente por meio do Despacho 1396776, culminando em novos debates (ver Despacho 1459751),
que refletiram na presente redacgao.

3.2. Do Detalhamento do Local da Prestacdo/Execucéo dos Servigos

3.2.1. As demandas ocorrerdo de forma parcelada, durante a vigéncia de Ata, a critério da



Administracdo da ALESC.

3.2.2. Quando da contratagdo de execugdo de servigos de engenharia, o local da prestagdo dos
servigos sera definido pelo documento originador da contratacdo (Autorizagéo de Servigo ou Contrato),
que se restringira aos edificios de propriedade da ALESC.

3.2.2.1. As edificagdes que constituem o presente objeto, de propriedade da ALESC, séo os seguintes:

3.2.2.1.1. Palacio Barriga-Verde, Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, Centro, Florianépolis-SC, CEP 88.020-
900; e

3.2.2.1.2. Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider, Avenida Mauro Ramos, n° 300,
Centro, Florianépolis-SC, CEP 88.020-300.

3.3. Dados das Edificagdes a serem manutenidas por meio do presente modelo de contratagdo:

3.3.1. Palacio Barriga-Verde, sede do Poder Legislativo Catarinense, localizado na Rua Jorge Luiz
Fontes, n° 310, Centro, Floriandpolis, SC, CEP 88.020-900.

3.3.1.1. Quadro de Areas:

E.d Iﬂ.CIO Area Unidade
Principal:
Térreo 4.932,00 m?
Primeiro Andar 881,49 m?
Segundo Andar 881,49 m?
Terceiro Andar 881,49 m?
Quarto Andar 881,49 m?
Auditério:
Foyer 260,61 m?
Circulacbes 254,87 m?
Plateia 470,21 m?
Varanda Técnica 76,66 m?
Anexo:
Térreo 1.903,89 m?
Primeira Andar | 1.847,74 m?
Galer|'a .do 250 m?
Plenario
Areas
Externas
Cobertura 5.436,00 m?
Laje Intermediaria 4.620.00 m2
(Praca)
Area Total: 23.577,94 m?2

3.3.2. Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider, Avenida Mauro Ramos, n°® 300,
Centro, Florianépolis, SC, CEP 88.020-300.

3.3.2.1. Quadro de Areas:

Pavimento Area Unidade
Subsolo 2.530,14 m?
Térreo 2.226,51 m?2
Pilotis 2.158,37 m?
Tipo (669,46m?) x 8 5.355,68 m?
Atico 687,39 m?
Bamle:te (casa de 408,82 m2

maquinas)

Reservatorio 32,58 m?




| AreaTotal: |  13.399,48 m?

AREA TOTAL

2
(ambas as edificagoes): 36.977,42 m

3.4. Caracterizagao do Objeto

3.4.1. Como trata-se de obras e servigos comuns de engenharia, uma vez que todos o0s servigos
elencados sao de facil caracterizagdo, ndao comportando variagcbes de execugao relevantes e sao
prestados por uma gama muito grande de empresas. Desse modo, por se tratar de servigos de
execucao frequente e pouco diversificada de empresa para empresa, ndo houve problema em
conforma-los segundo padrdes objetivos e usuais no mercado.

3.4.2. Do mesmo modo, destaca-se que nao se deve confundir especializacdo do licitante com
complexidade do servigo, pois 0 primeiro termo refere-se a segmentagao das atividades empresariais,
ao passo que o segundo, ao grau de dificuldade do trabalho. Almeja-se aqui a participagao de
empresas especializadas — ndo se esta falando de notdria especializacdo — relativamente a servicos
comuns de engenharia.

3.4.3. Quando da efetiva contratacdo de servigo(s), sera emitida Autorizacdo de Servigo/Contrato
detalhamento todas as especificagdes necessarias para o perfeito entendimento e execugao do
servico, tais como descricdo com todos os insumos e da mao de obra necessarios, com base nos
codigos do SINAPI, podendo ser elaboradas composi¢des proprias da ALESC para eventuais servigos
gue nao constem nesse TR/PB bem como Cronograma Fisico — Financeiro para a sua execugao.

3.4.4. Em casos especificos de auséncia de itens, componentes e acessorios de usos padronizados na
ALESC, a empresa registrada devera elaborar ORCAMENTO para o fornecimento desses itens
especificos (no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis), entretanto, ficara a cargo da ALESC optar pelo
local onde fara a aquisicao, sempre observando o menor preco orcado no mercado. Recebido o item,
competira a empresa registrada executar o servico normalmente, conforme valores estipulados em
proposta, descontando-se os valores inerentes aos itens substituidos.

3.4.4.1. Destaca-se que as ferramentas essenciais, de uso basico e corriqueiro, para a realizagdo dos
servigos deverao ser fornecidas pela Licitante Registrada.

3.4.5. Cabera a Contratada responsabilizar-se mensalmente, em sendo o caso, pela emissao da(s)
ART(s) e/ou RRT(s), correspondentes aos servigos executados.

3.4.6. Cabe asseverar que as interferéncias arquitetbnicas devem ser modeladas de modo a produzir o
menor impacto no ambiente interno e externo.

3.4.7. Os trabalhos seréo direcionados para atender as demandas inerentes aos 36.977,42 m? (trinta e
seis mil e novecentos e setenta e sete virgula quarenta e dois metros quadrados) dos Edificios da
ALESC, assim compreendidos o Palacio Barriga-Verde e a Unidade Administrativa Presidente
Deputado Aldo Schneider.

3.5. Regime de execugao e modo de disputa
3.5.1. Cada contratacao originada desta ARP se dara sob o regime de empreitada por preco unitario.

3.5.2. O modo de disputa sera o aberto, tendo como critério de julgamento para escolha da melhor
proposta aquela que apresentar o maior percentual de desconto, nos termos dos artigos 82, § 5°, 85
c/c 33, “II”, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.6. Justificativa de agrupamento

3.6.1. O ndo agrupamento, causaria prejuizo para o conjunto (conforme Sumula 247 — TCU/2007), uma
vez que o objeto a ser contratado refere-se a intervengdes a serem realizadas em um mesmo espago
fisico, de acordo com o detalhamento emitido a cada contratagao, situado dentro edificios da ALESC e,
ao ser realizado pelo mesmo contratado, ndo havera situagées que criem disputas de responsabilidade
quando do mal funcionamento de alguma instalagao, visto que tanto o material quanto a execugao do
servigo serao realizados pela mesma pessoa juridica. Inclusive, esse desenho, para um fornecedor



unico, visa aumentar o interesse de empresas interessadas em participar neste certame, além de
possibilitar a oferta de propostas mais vantajosas pelo conjunto, de modo a garantir a ALESC a
execucao de suas obras, em acordo com o planejado, de forma concatenada, possibilitando sua
conclusdo com qualidade e em menor prazo, com o atingimento das prerrogativas do principio da
eficiéncia.

3.6.2. Ademais seguindo a mesma ldgica, a adjudicagao por preco unitario, visa a ndo ocorréncia de
prejuizo para o conjunto dos servigos ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de
propiciar a ampla participacdo de licitantes que efetivamente disponham de capacidade para a
execucgao da totalidade dos objetos a serem contratados.

3.6.3. Interessante mencionar que a situagao atual na qual a administragdo possui varios contratos
para fornecimento de insumos e outros tantos para realizagdo de servigos, prejudica a agilidade
necessaria para a execugao dos servigos, sem contar que por vezes ha duvidas quanto a
responsabilidade pelo mal funcionamento, o que exige maior atengdo e dependéncia de méo de obra
para o acompanhamento fiscalizatorio, sem contar necessidades de refazimento de algumas tarefas, o
que implica em prejuizos para o interesse publico. O agrupamento concatenara as necessidades de
aplicagdo de materiais com a sua instalagdo e/ou utilizagdo com fornecimento de ambos
simultaneamente, o que refletira em maior agilidade e economia para a Administragao.

3.7. Permite participagao de consoércios

3.7.1. Sim. No presente caso, tendo em vista 0 agrupamento de diferentes servicos comuns, tém- se
na viabilidade da participacdo das empresas em consércio medida esta valida em prol do Interesse
Publico, uma vez que possibilitara um aumento da participagcdo de empresas na licitagao, refletindo no
aumento da competitividade entre as interessadas, o que viabilizara a economicidade do ajuste. A
previsao da possibilidade de consércios de empresas em licitacdo esta no art. 15 da Lei de Licitacoes
(Lei 14.133/2021).

3.7.2. A pratica do consorcio € comum na area de engenharia, cujas empresas de ramos distintos se
unem para ofertar seu melhor prego e realizar um unico contrato. Neste caso, a unido de empresas néo
necessariamente é para unirem seus documentos de habilitacdo, mas a prépria unido de conhecimento
e capacidades. Como dito, possibilita as empresas participantes somar capacidades técnica,
econdémico-financeira e know-how. O maior objetivo das licitagbes é encontrar a proposta mais
vantajosa, entdo, vislumbra-se que permitir a participacdo de empresas em consorcio € ampliar as

chances do 6rgao publico de encontrar a melhor proposta.

3.7.3. Para fins de participacédo nesta licitagdo em regime de consorcio deverdao ser observadas as
seguintes normas:

3.7.3.1. Comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo de consoércio, subscrito
pelos consorciados;

3.7.3.2. Indicagao da empresa lider do consoércio, que sera responsavel por sua representacao perante
a Administracgao;

3.7.3.3. Admisséo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada
consorciado;

3.7.3.4. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada; e

3.7.3.5. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto na fase
de licitagao quanto na de execugéao do contrato.

3.7.4. Fica estabelecido para o consoércio um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido
de licitante individual para a habilitagado econémico-financeira.

3.7.4.1. Este acréscimo nao se aplica aos consoércios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

3.7.5. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragcado do contrato, a constituicdo e o



registro do consorcio, conforme os termos aqui definidos.

3.7.6. Em caso de necessidade de substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada
pelo 6rgdo ou entidade contratante e condicionada a comprovagcdo de que a nova empresa do
consorcio possui, nNo minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos
valores para efeito de qualificacdo econémico-financeira apresentados pela empresa substituida para
fins de habilitagdo do consércio no processo licitatério que originou o contrato.

3.8. Permite subcontratagao

3.8.1. Sim, porém com ressalvas. Tal possibilidade decorre dos mesmos fundamentos utilizados para a
viabilizagao de participagdo de empresas em regime de consorcio, ampliar a competitividade. Todavia,
destaca-se que é vedada a subcontratagdo total do objeto do contrato, ficando limitada a
subcontratagao em até 30% (trinta por cento) do total dos servigos contratados (limite imposto em cada
uma das contratagbes originadas desta ARP). Sendo que a subcontratagdo dos servigos listados, s6
podera ser admitida desde que previamente aprovada pela ALESC, devendo ainda a empresa indicada
pela Contratada apresentar, antes da realizacdo dos servigos, documentagdo que comprove sua
habilitagao juridica, regularidade fiscal e a qualificagao técnica necessaria para a realizagado do servigo.

3.9. Estimativa do valor da contratagao

3.9.1. Quanto da elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar (0900434), foram consideradas as
contratagbes para manutengdes e pequenas reformas, que no ano de 2022 totalizaram a quantia de
R$1.631.248,97, prevendo ainda um adimplemento de 22,60% de reserva técnica, estimando-se uma
quantia de R$ 2.000.000,00. Ocorre que conforme detalhamento posterior, que resultou na elaboragéo
do documento SEI 0932114, inserido no processo SEI 23.0.000035622-0, que servira de base para a
elaboracéo da proxima Lei Orgamentaria Anual (LOA), o que resultou na necessidade de dobra desse
valor, chegando a uma quantia estimada de R$ 4.000.000,00 (quatro milhées de reais), que
equivale a 7,28% do valor total estimado para projetos e obras referenciados no respectivo documento.

3.9.2. Ressalta-se que o Registro de Pregos devera utilizar como critério de escolha a proposta que
ofertar o Maior Desconto.

3.9.3. O desconto sera aplicado nos precgos divulgados na tabela SINAPI (considerando sempre os
valores da tabela referente ao més correspondente a data de apresentagéo da proposta comercial),
critério oficial, comumente utilizado pelo mercado.

3.9.4. Como ja mencionado, os valores estimados para as contratagdes, representam apenas um
estimativo maximo dos valores que a ALESC podera contratar durante o periodo de 12 (doze) meses,
porém, ndo ha compromisso em realizar a contratacio total dos valores estimados.

3.9.5. Caso ocorra a necessidade de adigdo de composi¢des por parte da fiscalizagdo ou licitante
vencedora, utilizar obrigatoriamente a Tabela SINAPI, conforme data da proposta e encaminha-la para
aprovacgao por parte da equipe técnica da ALESC.

3.10. Do alinhamento entre a contratacao e o planejamento:
3.10.1. Para o cumprimento deste objeto serdo empregados recursos proprios da ALESC.

3.10.2. Os valores sao oriundos do Plano Plurianual para o quadriénio 2024-2027 (Lei n°® 18.835/2024),
prevé no programa 0920 (Gestdao Administrativa Poder Legislativo), podemos destacar a subacao
001144 - referente a manutencao e servigos administrativos gerais, bem como a 001157 - aquisicéo,
recuperagcdo e ampliagdo de imdveis do Poder Legislativo, 0 que demonstra o alinhamento desta
pretensa contratagdo com o alcance dos objetivos estabelecidos nos planos estratégicos da ALESC,
com o PPA.

4. DAS EXIGENCIAS PARA FINS DE HABILITAGAO

4.1. Em conformidade com os termos legais, a Habilitagdo € uma das etapas mais importantes para
participar nos processos de licitagbes. Aqui buscamos estabelecer critérios objetivos com vistas a
identificar se o licitante que apresentar a melhor proposta também sera bem-sucedida quando da
execugao do objeto licitado.



4.2. E dever da Administragdo, ao realizar procedimentos licitatérios, exigir documentos de habilitagéo
compativeis com o ramo do objeto licitado, especialmente aqueles que comprovem a qualificagéo
técnica e a capacidade econdmico-financeira para participar de licitacdo na Administracao Publica, em
especial no que tange a obras e servigos de engenharia.

4.3. Da habilitagao Juridica

4.3.1. A habilitagéo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir
obrigagcbes, e a documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovagdo de existéncia
juridica da pessoa e de autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada, assim
especificados:

4.3.1.1. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: a inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

4.3.1.2. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede;

4.3.1.3. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatorios de seus administradores.

4.3.2. Destaca-se que os atos constitutivos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagéo respectiva, bem como dos Documentos dos Sécios; e Documentos do
Representante Legal.

4.4. Da Qualificagao Técnico-Profissional e Técnico-Operacional

4.4.1. A qualificagao técnica versa sobre atributos pessoais do ator/sujeito/empresa, e se alicerga sobre
a sua experiéncia anterior, de modo a demonstrar se em sua agao pretérita, adquiriu conhecimentos e
experiéncias relacionadas ao objeto a ser contratado, de modo a tornar provavel a sua execugéo.
Assim, a afericdo da capacidade de uma empresa deve permear fatores que impactam diretamente na
capacidade de adimplir suas obrigag¢des, tais como, sua estrutura; pessoal; contratos anteriores
(atestados de capacidade técnica); demonstragao de resultados; etc. Nesses termos, impde-se como
condig¢ao de habilitacdo para participar do processo licitatorio.

4.4.1.1. Apresentacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente
(CREA-SC), devidamente registrado no quadro funcional da empresa (passivel de comprovacéao
mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacédo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execugédo dos projetos), a quem competira responder a fiscalizagdo durante todo o
periodo de vigéncia da ARP.

4.4.1.2. Registro da Licitante ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

4.4.1.3. A licitante devera apresentar comprovante de aptiddo na execugao de servigos similares de
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior aos quais se pretende contratar como
objeto desta licitagdo, mediante a apresentagdo de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, com descricdo do(s) projeto(s) e servigo(s) executado(s), acompanhado(s)
de certiddes ou atestados (ARTs, CATs) regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

4.4.1.3.1. Entende-se como compativel em caracteristicas e quantidades a apresentagcdo de
atestado(s) que contemple(m), no minimo:

a) ter executado construgao, reforma e/ou ampliacdo em edificios de alvenaria com espaco fisico
minimo de 400,00m? (quatrocentos metros quadrados) de area;

b) ter executado instalagcao elétrica de baixa tensdo em obras em espaco fisico que totalizem no
minimo 400,00m? (quatrocentos metros quadrados) de area nesses servigos;

c) ter executado rede hidrossanitaria, hidraulica ou sanitaria em obras com espaco fisico minimo de



400,00m? (quatrocentos metros quadrados) de area; e

d) ter executado manutencéao, para fins diversos, em edificios de alvenaria com espaco fisico minimo
de 400,00m? (quatrocentos metros quadrados) de area.

4.4.1.3.1.1. A metragem minima estabelecida para a aceitabilidade dos atestados levou em
consideragdo a metade da metragem observada na Coordenadoria das Comissdes, maior conjunto
de salas de apoio parlamentar, situada no Edificio do Palacio Barriga-Verde e cuja metragem também
referencia a proporgéo dos andares tipo que compdéem a Unidade Administrativa, de um modo geral
os demais espacos fisicos que integram a ALESC, apresentam metragens superiores. Ademais,
quando da contratagcdo dos servigos cujos precos foram registrados, estas serdao deflagradas para
areas especificas, que mesmo sendo iniciadas em momento concomitante, dificilmente ultrapassarao
a metragem de 4.000 m? (quatro mil metros quadrados) de area.

4.4.1.3.1.2. Registra-se que, no que tange a alinea “b”, do item 4.4.1.3.1, tendo em vista sua
especificidade, e a permissibilidade de subcontratacdo, sera admissivel o somatério de atestados
para o atingimento do acervo total exigido, ndo havendo razbes que justifiquem a imposi¢cao de uma
metragem minima a ser observada.

4.41.3.1.2.1. A forma de apresentacdo devera ser organizada, de modo a facilitar a analise do
atingimento dos requisitos impostos, nesse sentido propdem-se que os documentos venham
acompanhados de planilha referencial, conforme modelo abaixo:

Requisitos item 4.4.1.3.1
ITEM (A) - ter executado construgao, reforma e/ou ampliagdo em edificios de alvenaria com espaco fisico minimo de 400m?

Tipo Documento
. . L Data do Metragem
Doc. (ART, CAT ou Objeto do Servigco Local Data de Inicio e
Término Quadrada
Atestado)
1
2
3

Soma das Metragens Quadradas

ITEM (B) - ter executado instalagao elétrica de baixa tensdao em obras que totalizem 400m? de area.

Tipo Documento
. . L Data do Metragem
Doc. (ART, CAT ou Objeto do Servigo Local Data de Inicio ..
Término Quadrada
Atestado)
1
2
3

Soma das Metragens Quadradas

ITEM (C) - ter executado rede hidrossanitaria, hidraulica ou sanitaria em obras com espaco fisico minimo de 400m?2.

Tipo Documento
. . - Data do Metragem
Doc. (ART, CAT ou Objeto do Servigco Local Data de Inicio L.
Término Quadrada
Atestado)
1
2
3

Soma das Metragens Quadradas

ITEM (D) - ter executado manutencao, para fins diversos, em edificios de alvenaria com espago fisico minimo de 400m?>.

Tipo Documento
Doc. (ART, CAT ou Objeto do Servico Local Data de Inicio
Atestado)

Data do Metragem
Término Quadrada




Soma das Metragens Quadradas

4.4.1.3.1.3. Os atestados (acompanhados de certiddées ou atestados regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso) deverao) conter:

a) prazo contratual (data de inicio e término);

b) local da prestagao dos servigos;

¢) caracterizagdo do bom desempenho do licitante; e

d) identificacdo da pessoa juridica emitente bem como o0 nome e o cargo do signatario.

4.41.3.1.4. Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consoércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliagao de sua qualificagéo técnica:

a) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua
participagdo no consoércio, salvo nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

b) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacéo,
inclusive nas licitagbes para contratacdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual.

4.4.1.3.1.4.1. Para fins de comprovagao do percentual de participagdo do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certidao, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo copia
do instrumento de constituicdo do consorcio.

4.4.1.3.1.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

4.4.1.4. Declaragao de que dispde do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados
e disponiveis para a realizagao do objeto da licitag&o.

4.4.1.4.1. No que tange as instalagdes, a empresa vencedora do certame devera, sob pena de
abertura de processo penalizador, comprovar ser detentora de escritério de representagao/sede ou
filial, localizado na Regido Metropolitana da Grande Floriandpolis, no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias contados a partir da data de formalizagdo da Ata de Registro de Precos.

4.4.1.4.2. Essa imposigao se faz necessaria com vistas a viabilizar a adequada gestao e fiscalizagéo
dos servigos, de modo a preservar a ampla participacdo de potenciais interessados, sem culminar em
prejuizos aos interesses publicos. Nesse contexto, tem-se que a sele¢gdo da proposta mais vantajosa
nao deve atender apenas e isoladamente o critério do menor preco, mas este, aliado ao principio da
eficiéncia que deve nortear o dia a dia da Administragdo e encontra-se consagrado no caput do art. 37
da CRFB/1988.

4.4.1.4.3. Com isso, verifica-se que caso a Contratada ndo disponha de uma estrutura adequada, nas
proximidades do local de prestacdo dos servigos, a pratica tem mostrado a presenca de dificuldades
para a boa execugdo do servigo (apenas para ilustrar menciona-se o Contrato 065/2022). Portanto,
considerando que, ndo ha impedimentos legais para tal exigéncia, que tem por objetivo diminuir
potenciais problemas no tocante a regular execugdo contratual, entendemos como pertinente a
imposi¢ao dessa exigéncia, pois visa salvaguardar a ALESC de prejuizos, como a nao execugao dos



servicos em tempo habil, a ndo substituicdo de materiais ou servicos malfeitos dentro dos prazos
estabelecidos, ou mesmo a execugao de servigos emergenciais que venham a constituir necessidade
imediata.

4.4.1.4.4. Ademais, tal disposi¢gado encontra guarida na disposi¢ao no item 10.6, alinea a, do Anexo VII
da IN 05/2017 da Seges/MPDG.

4.4.1.4.5. Convém ainda destacar que o disposto acima trata da faculdade de se exigir dos licitantes
uma declaragao de comprometimento futuro e ndo a imediata exigéncia de instalagéo do escritério. O
entendimento expresso no Acorddo 1214/2013-TCU-Plenario e no Acordao 273/2014-TCU-Plenario é
no sentido de que é vedada a exigéncia de instalagcdo de escritorio no local da prestagdo do servigco
como critério de habilitagdo, sendo admitido, contudo, que tal exigéncia possa ser feita a partir da
assinatura do contrato, desde que respaldada em analise técnica fundamentada.

4.4.1.5. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

4.4.1.6. As empresas interessadas em participar no certame deverao realizar visita técnica ao local
onde serdo realizados os servicos, de modo que possam observar minuciosamente as condi¢des
atuais da edificacdo existente, propiciando o efetivo conhecimento das condigées fisica reais do local
onde serdo executados os servigos da contratagdo, e a constatagao prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, dando-lhes conhecimento de situagdes que possam, influir sobre o
custo, preparagao de suas propostas e a execug¢ao do objeto.

4.4.1.6.1. Sera emitida uma declaracao de visita devidamente assinada pelo
responsavel da Coordenadoria de Servigos Técnicos da ALESC.

4.4.1.6.2. A licitante podera optar por ndo realizar a visita técnica, devendo neste caso, apresentar
declaracido acerca do pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades da contratacdo, devendo
utilizando o modelo anexo.

4.4.1.6.3. Tendo em vista as normas de controle de acesso vigentes, informamos que as visitas
deverdo ser pré-agendadas junto a Coordenadoria de Servigos Técnicos da ALESC, por meio do
telefone (48) 3221.2510, devendo ocorrer durante os dias uteis entre 8h e 18h.

4.4.1.6.4. A visita técnica é de suma importancia para evitar futuras alega¢des de desconhecimento
das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a ALESC de possiveis inexecugdes contratuais,
ficando os licitantes cientes de que apds apresentagdo das propostas ndo serdo admitidas, em
hipotese alguma, alegagdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigagdes, face
o desconhecimento dos servigcos e de dificuldades técnicas encontradas em sua realizagao, tendo em
vista as peculiaridades da estrutura fisica existente e caracteristicas dos servigos publicos prestados
pela ALESC.

4.4.2. A execugao dos objetos a serem contratados devera ser realizada por méo de obra qualificada,
pessoal treinado e capacitado para tal, devidamente identificado e uniformizado, devendo ser
respeitadas as normas técnicas pertinentes e necessarias a execugao de todos os servigos, bem como
as normas que regulamentam a segurancga do trabalho.

4.5. Da Qualificagao Fiscal, Social e Trabalhista

4.5.1. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagdo dos seguintes
requisitos:

4.5.1.1. A inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

4.5.1.2. A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

4.5.1.3. A regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;



4.5.1.4. A regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

4.5.1.5. A regularidade perante a Justica do Trabalho;
4.5.1.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal.

4.5.2. Os documentos estabelecidos para fins de comprovagdao desta qualificagdo poderdao ser
substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do
licitante, inclusive por meio eletrénico.

4.6. Qualificagcdo Econémico-Financeira

4.6.1. Tendo em vista o fato deste certame se tratar de um registro de pre¢o, no qual a empresa
registrada devera assegurar a imutabilidade dos valores pelo periodo de 12 (doze) meses, prorrogaveis
por mais 12 (doze), e cujo pagamento dos contratos decorrentes sé ocorrera apos a concluséo e
aprovacao dos servigcos contratados, e tendo por norte que a habilitacdo econdmico- financeira visa a
demonstrar a aptiddo econdébmica do licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes dos futuros
contratos, opta-se por estabelecer as seguintes imposigdes:

4.6.1.1. O balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancgos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta;

4.6.1.1.1. Os documentos referidos no item anterior limitar-se-do0 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

4.6.1.1.2. No caso de sociedade an6nima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera ser
apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragdes Contabeis,
além da ata de aprovacgao devidamente registrada na Junta Comercial;

4.6.1.1.3. Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de abertura
e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgdo competente;

4.6.1.1.3.1. No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragao Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no 6rgao
competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema;

4.6.1.1.4. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragcbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data de
apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cddigo
Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED (Sistema Publico de Escrituragcao Digital),
devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissdo das pegas contabeis digitais
estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario);

4.6.1.1.5. Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragbes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na data
de sua constituicao, conforme os requisitos de legislagdo societaria e comercial;

4.6.1.1.6. Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral - ILG, o indice de
Solvéncia Geral — ISG e o indice de Liquidez Corrente — ILC igual ou maior do que 1,00 (um), apurados
a partir dos dados expressos no Balango Patrimonial e Demonstracées Contabeis, pelas formulas
seguintes:

4.6.1.1.6.1. As memodrias de calculo de cada indice, firmadas por profissional da area contabil, deverao
ser anexadas pelo licitante a documentagéo relativa a qualificagdo econémico-financeira.

4.6.1.1.6.2. Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um) em qualquer dos indices



referidos serdo considerados habilitados se, conjuntamente com os documentos de habilitagao,
comprovarem patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado do presente
registro de pregos.

4.6.1.2. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagéo Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no instrumento.

4.6.1.2.1. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo devera apresentar
data de emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a sessao de abertura
da licitacao.

5. DOS PRAZOS

5.1. Do prazo de vigéncia da ARP

5.1.1.0 prazo de vigéncia da ARP sera de 1 (um) ano a contar da data de sua formalizagdo, podendo
ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajoso, restaurando-se para o
periodo de prorrogagcdo, o quantitativo original da ARP, independentemente do que tenha sido
contratado pela ALESC no primeiro ano de vigéncia da ARP.

5.2. Do prazo de garantia dos servigos

5.2.1. Prazo de garantia minimo de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento definitivo,
contra defeitos e/ou vicio do produto ou do servigo, nao afastada, no caso de reformas consideraveis, o
prazo de cinco anos de garantia, pela solidez e seguranga do trabalho, em razdo dos materiais,
assegurada pelo art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro (Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

5.2.1.1. Entender-se-a como reformas consideraveis, assim definidas na Ordem de Servico que deu
origem a Contratagao, tais como: Instalagdo de esquadrias, substituicdo de forro, instalacdo de piso,
movimentagao/constru¢do de paredes, execug¢dao de instalagbes hidraulicas, elétricas e de gas,
conforme definicéo.

5.2.2. Prevalecera a garantia por tempo superior, na hipotese de o fabricante ou a Contratada oferecer
prazo superior ao exigido em edital.

5.2.3. Modo de prestacao de assisténcia técnica durante o prazo de garantia:

5.2.3.1. Se, durante o prazo de garantia, os produtos ou servigos, apresentarem defeitos e/ou vicios, a
Contratada devera substitui-los ou refazé-los no prazo de até 3 (trés) dias uteis, a partir da
comunicagao por escrito (podendo ser menor - em caso de urgéncia devidamente justificada) - prazo
este que podera ser prorrogado a critério da ALESC, desde que devidamente justificado.

5.2.3.2. Tratando-se de vicio oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar
evidenciado o vicio.

5.2.3.3. Nao sera cabivel a Contratada qualquer pedido de ressarcimento por esses servigos, uma vez
que sua responsabilidade é a de observar as especificagdes estabelecidas na execugéo do objeto. Se
a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por
meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da Contratada.

5.3. Do prazo das Autorizag6es de Servigos — para as obras e servigos de engenharia

5.3.1. Os prazos, tanto de execugado quanto de vigéncia dos servigos serao aqueles expressos na
Autorizagado de Servigo ou Contrato originario, que contara com detalhamento, no qual constara o
Cronograma Fisico — Financeiro a ser observado.

5.3.2. As contratagdes decorrentes da ARP constituem documentos independentes, com prazos de
vigéncia proprios nos termos do art. 84, paragrafo unico, c/c 111, da Lei federal n° 14.133/2021,
passiveis, inclusive, de formalizagado de aditivos, respeitados os limites legais, conforme teor do art.
124 do mesmo regramento.



6. DA FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

6.1. Por ocasido da realizagao do certame podera ser realizado o registro de mais de um fornecedor ou
prestador de servigo, desde que aceitem cotar o mesmo percentual de desconto apresentado pela
licitante vencedora, assegurada a preferéncia de contratagdo de acordo com a ordem de classificagao,
para fins de garantir um cadastro de reserva para o atendimento das necessidades da ALESC.

6.2. Homologado o resultado deste Pregdo, a licitante classificada em primeiro lugar, declarada
vencedora, sera convocada para assinar a Ata de Registro de Pregos, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis a contar do recebimento do documento oficial de convocagao.

6.2.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareca apds ser convocada, podera ser
prorrogado, uma unica vez, por igual periodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela ALESC.
6.2.2. Se, depois de convocada, a Licitante vencedora deixar de atender as condi¢des de habilitacéo,
nao comparecer ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Pregos, respondera na forma da
legislagéo vigente, sem prejuizo das demais cominagdes legais previstas neste TR/PB.

6.2.3. E facultado & ALESC, quando a convocada néo assinar a Ata de Registro de Precos no prazo e
condi¢gdes estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-
lo em igual prazo.

6.3. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas nao obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagédo
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente motivada.

6.4. As aquisicbes serao feitas por demanda e obedecerdo a conveniéncia e as necessidades da
ALESC, sendo que a ALESC néo é obrigada a contratar os quantitativos registrados.

6.5. A contratagédo do total dos quantitativos registrados n&o impede a prorrogacao da Ata de Registro
de Precos.

6.6. Contratos podem ser firmados com fundamento na Ata de Registro de Precos desde que ela seja
vigente e que os quantitativos previstos ndo tenham sido totalmente contratados.

6.7. Por se tratar de um primeiro procedimento licitatorio para este desenho de contratagcado, opta- se
por ndo abrir a possibilidade de participagao de outros 6rgaos em regime de adesao.

7. DAS CONDIGOES PARA ALTERAGCAO DE PRECOS REGISTRADOS
7.1. As variagoes de precos registrados ocorrerdao por meio de:

7.1.1. Reajuste: instrumento para manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato diante de
variagao de pregos e custos que sejam normais e previsiveis, relacionados com o fluxo normal da
economia e com o processo inflacionario, devido ao completar 1 (um) ano a contar da data da
proposta; ou

7.1.2. Revisdo: instrumento para manter o equilibrio econémico-financeiro do contrato diante de
variacdo de pregos e custos decorrentes de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém com
consequéncias incalculaveis, e desde que se impactantes sobre a equagao econdmico-financeira, sem
a necessidade de periodicidade minima.

7.2. Em atengdo aos termos expostos nos artigos 25, § 8° e 136, “I”, ambos da Lei Federal n°
14.133/2021, observado o interregno de 1 (um) ano, a contar da data de apresentagdo das propostas,
devera ser observado o seguinte critério de reajustamento:

7.2.1. O percentual de desconto passara a ser aplicado na planilha SINAPI referencial correspondente
ao més do seu aniversario.

7.2.1.1. Ou seja, durante 12 (doze) meses a base de pregos para a aplicagcdo do desconto sera a
planilha SINAPI, correspondente ao més de referéncia quando da apresentacdo da proposta
vencedora. Nos 12 (doze) meses seguintes, em caso de ser efetuada a prorrogacdo da vigéncia da
ARRP, a planilha base para a aplicacdo do desconto, sera aquela correspondente ao més de aniversario
da apresentacado de sua proposta.



7.3. Os precgos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos precos
praticados no mercado.

7.4. Quando o prego de mercado se tornar superior aos pregos registrados e a Contratada ndo puder
cumprir 0 compromisso, o 6rgao podera:

7.4.1. Liberar a Contratada do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes da execugao
do servico, e sem aplicacdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; ou

7.4.2. Efetivar negociagbes concernentes aos itens especificos, inclusive, convocando os demais
fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagdo — sendo que a ordem de classificagéo
dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de mercado observara a classificacéo
original.

7.4.2.1. Nao havendo éxito nas negociagdes, o 6rgao devera optar entre proceder a revogacao da Ata
de Registro de Pregos, ou praticar a revisdo dos valores registrados, adotando as medidas cabiveis
para obtengéo da contratagdo mais vantajosa.

7.5. A revisao devera ser precedida de solicitagdo da Contratada, acompanhada de comprovagéao:

7.5.1. Dos fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém com consequéncias incalculaveis - a empresa
precisara apresentar um fato imprevisivel que tenha elevado os precos do mercado de tal modo a
impedir a execugédo da ARP nos valores registrados;

7.5.2. Da alteragdo de pregos ou custos, por meio de notas fiscais, faturas, tabela de precos,
orcamentos, noticias divulgadas pela imprensa e por publicagdes especializadas e outros documentos
pertinentes, preferencialmente com referéncia a época da elaboragcdo da proposta e do pedido de
revisdo — ou seja, o requerimento ndo podera se basear apenas em notas fiscais que demonstram uma
variacao de precos subjetiva da empresa, mas sim, apontar uma mudancga do mercado; e

7.5.3. De demonstragao analitica, por meio de planilha de custos e formagcao de precos, sobre os
impactos da alteracdo de precos ou custos no total do Contrato, elaborando uma nova planilha de
composicdo dos precos, detalhando como a elevagao dos precos de mercado impactou a proposta
inicial.

7.6. A ARP pode sofrer reajuste ou revisao diante de fatos ocorridos depois da publicacdo do edital ou
do oferecimento das propostas e antes mesmo da assinatura da prépria ARP, nas seguintes condigdes:

7.6.1. O reajuste deve ser concedido se entre a data da apresentagdo da proposta e a assinatura do
contrato transcorreram mais de 12 (doze) meses; e

7.6.2. A revisdo deve ser concedida se entre a data da apresentacdo da proposta e a assinatura da
ARP ocorreu fato imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que configura
alea econbmica e extracontratual.

7.7. Nas hipdteses previstas no item 7.6 deste documento, o préprio instrumento de Registro de Precos
deve ser firmado com os valores reajustados ou revistos, que deve ser antecedido de parecer juridico,
cumpridos os demais requisitos prescritos em lei, tudo juntado aos autos do processo do contrato.

8. DO CANCELAMENTO

8.1. A inexecugao total ou parcial da Ata de Registro de Pregos enseja o seu cancelamento com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei.

8.2. Constituem motivos de cancelamento da Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo de demais
consequéncias contratuais e as previstas em lei:

8.2.1. O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigagdes previstas na Ata de Registro de
Precos e seu Edital;

8.2.2. A dissolucio da sociedade;

8.2.3. Quando o Licitante Registrado nao retirar a Autorizagdo de Servigo no prazo estabelecido e a
ALESC néo aceitar sua justificativa;



8.2.4. Quando os precgos registrados se tornarem superiores aos praticados no mercado e o Licitante
Registrado ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, ou mesmo se a negociagao realizada restar
infrutifera;

8.2.5. Por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela ALESC;
8.2.6. Demais motivos especificados no art. 137 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.3. O cancelamento do registro com base nas hipdteses citadas no subitem anterior sera formalizado
por despacho da autoridade competente da ALESC, devidamente motivado, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

8.4. A comunicagdo do cancelamento de prego registrado sera por meio de e-mail, e por
correspondéncia com aviso de recebimento protocolado, juntando-se comprovante nos autos que
deram origem ao registro de pregos.

8.5. O Licitante Registrado podera solicitar o cancelamento do seu registro de pregos, mediante
solicitagdo por escrito, comprovando a impossibilidade de cumprir as exigéncias deste ato convocatoério
que venha comprometer a perfeita execugao contratual, desde que decorrente de caso fortuito ou de
forga maior, devidamente comprovado.

8.6. A solicitagdo do Licitante Registrado para cancelamento do preco registrado devera ser formulada
com antecedéncia de 30 dias, facultada a ALESC a aplicagdo das penalidades previstas no
instrumento convocatério, caso nao sejam aceitas as razdes do pedido.

8.7. Havendo o cancelamento da Ata de Registro de Precos, cessarao todas as obrigagdes/atividades
registrados relativamente ao seu objeto.

8.8. Caso a ALESC nao se utilize da prerrogativa de rescindir esta Ata de Registro de Precgos, podera,
a seu exclusivo critério, suspender a sua execugao e/ou sustar o pagamento das faturas até que o
Licitante Registrado cumpra integralmente a condi¢do contratual infringida.

9. DA EXECUGAO DAS CONTRATAGCOES DECORRENTES
9.1. Da execucgao de obras e servicos comuns de engenharia

9.1.1. A execugado de servicos comuns de engenharia, deverdo ser executados de acordo com as
condi¢cOes atuais dos edificios, das normas e leis vigentes, das necessidades atuais e futuras do
funcionamento e operagcdo da ALESC e, em conformidade com o Detalhamento (projetos e demais
especificagdes) fornecido quando da emissao da Autorizagéo de Servigo ou Contrato.

9.1.2. Salienta-se que cada trabalho a ser contratado decorrera de projeto simples e padronizado, sem
complexidade técnica e operacional, caracterizando agdes, objetivamente padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo dos bens imodveis
pertencentes a ALESC, com preservagao das suas caracteristicas originais.

9.1.3. O fornecimento do servigo cujo preco esta registrado sera solicitado mediante a apresentacéo da
Autorizacao de Servigo ou Contrato correspondente, que devera conter sucintamente:

a) numero da Ata;
b) quantidade do produto/servico;

¢ ) descrigdo do produto/servigo - contendo o devido detalhamento (que devera apresentar todas as
caracteristicas a serem observadas, de modo padronizado, contendo Cronograma Fisico — Financeiro
e, quando o caso, projetos detalhados);

d) local de execucgéao;
e) valor;
f) condigbes de pagamento.

9.1.4. Quando a Autorizagéo de Servigo/Contrato for enviada via e-mail, o Licitante Registrado devera
acusar o recebimento no mesmo dia.

9.1.5. Com a confirmacéao de recebimento da Autorizacao de Servico ou Contrato estara caracterizado



0 compromisso de execugao dos servicos.

9.1.6. A Contratada devera fazer a entrega de cada solicitagdo de acordo com o quantitativo requerido,
devendo concluir o servico no prazo maximo estabelecido no Cronograma Fisico — Financeiro
estabelecido para sua execugéo, a contar do recebimento da autorizagao de servigo, e ou formalizagao
do contrato.

9.1.7. A entrega por parte da Contratada podera, em casos de necessidade, devidamente justificada e
acatada pela ALESC, ser prorrogada, sob pena de se configurar caso de inexecugéo do contrato em
nao sendo observado o prazo determinado.

9.1.8. As obras deverao ser realizadas a critério da ALESC, nos diferentes setores de sua estrutura
fisica, situados tanto no Palacio Barriga-Verde (Rua Doutor Jorge Luz Fontes, n° 310 - CEP: 88020-
900 - Floriandpolis - Santa Catarina), quanto na Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo
Schneider (Av. Mauro Ramos, n° 300 - CEP: 88020-300 - Florianépolis - Santa Catarina).

9.1.9. O término da execugao dos servigos contratados se dara mediante termo de aceitagao provisorio
elaborado pela Coordenadoria de Servigos Técnicos.

9.1.10. O Contratado podera trabalhar durante a noite e inclusive nos finais de semana, desde que
devidamente autorizado pela ALESC.

9.1.11. A execugéo do objeto devera ser realizada por pessoal treinado, devidamente identificado e
capacitado para tal, devendo ser respeitadas as normas técnicas pertinentes e necessarias a execugao
de todos os servigos e as normas de seguranga do trabalho.

9.1.12. O recebimento provisério acontecera no ato da entrega, sujeito a conferéncia posterior dos
quantitativos indicados na nota de empenho e conformidade com as especificacbes indicadas no
detalhamento orientador da contratacéo.

9.1.13. O Recebimento definitivo acontecera por meio do Grupo de Trabalho para Fiscalizacéo e
Acompanhamento de Obras em conjunto com o Gestor, em até 10 dias do recebimento provisorio,
mediante atesto da efetiva entrega da Nota Fiscal.

9.1.14. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada quanto ao
perfeito cumprimento do pactuado, ficando a mesma obrigada a corrigir qualquer irregularidade
constatada apés a entrega.

9.1.15. Apds o recebimento provisorio, caso seja constatado que os servigos foram entregues em
desacordo com o detalhamento, com defeito, sem a qualidade exigida, fora das especificagbes ou
incompletos, a Contratada sera notificada por escrito, sendo interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até que sanada a situagédo, quando ocorrera um novo recebimento provisorio,
e o reinicio de contagem dos prazos.

9.1.16. A Contratada devera executar, as suas expensas, 0S servicos entregues em razao e
irregularidade avaria ou defeito apresentado, constatado pelo contratante apds o recebimento
provisorio ou definitivo.

9.1.16.1. Nao sera cabivel a Contratada qualquer pedido de ressarcimento por esses servigos, uma vez
que sua responsabilidade é a de observar as especificagdes estabelecidas na execugéo do objeto. Se
a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicbes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e substituicdes necessarios, seja por
meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da Contratada.

9.1.17. No final da execugdo do objeto, o Licitante Registrado devera retirar todo material que for
considerado como entulho ou descarte pela ALESC, dando-lhe o direcionamento adequado em termos
de descarte ou destinagao (dentro do espaco fisico do edificio correspondente), responsabilizando-se
pela limpeza necessaria e adequada dentro das normas de higiene.

9.1.18. Registra-se que no inicio da execugao dos trabalhos contratados, sera exigida da Contratada a
indicagao e correspondente identificagcdo da sua equipe que atuara na execucao dos trabalhos, sendo
que a eventual substituicdo dos profissionais no transcorrer da obra e ou servico devera ser



devidamente notificada a ALESC.

9.1.19. Destaca-se que a Contratada devera levar em conta, na execugcédo dos servicos quando da
realizacdo das obras, o fato de que os ruidos excessivos, em qualquer parte do edificio, devem ser
coibidos nas tercas e quartas feiras (horario de expediente), excetuando dias previamente autorizados
oficialmente, com o fito de evitar prejuizo as atividades parlamentares desenvolvidas nesses dias.

9.1.20. A execucgao dos servigos devera obrigatoriamente observar os procedimentos e especificagbes
constantes neste TR/PB.

9.1.21. Fica estabelecido ainda que na execucdo dos trabalhos contratados a empresa Contratada
devera dar uma disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
Contratadas, utilizar produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, favorecam a reducéo
do consumo de energia e de recursos naturais, e visar tanto a preservagao do patriménio historico,
cultural e imaterial, quanto a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida;
podendo, se assim entender pertinente, propor adequag¢des aos projetos contratados de modo a
priorizar o atingimento de tais objetivos.

9.12.22. Os servigos serao recusados se entregues/realizados com especificagdes técnicas diferentes
das contidas na proposta da licitante Contratada e neste TR/PB.

9.1.23. Quando os servicos apresentarem qualquer desconformidade com os requisitos
preestabelecidos, a Fiscalizagdo da ALESC devera relacionar os servigos desconformes, explicando as
razdes das inconsisténcias, intimando a Contratada a sanear os vicios conforme termos estabelecidos
neste TR/PB.

9.1.24. Deveréao ser entregues também todas as ART’s (Anotagcdo de Responsabilidade Técnica) e
RRT’s (Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos profissionais
responsaveis pela execugao das obras Contratadas.

10. DAS OBRIGAGOES DA LICITANTE REGISTRADA/CONTRATADA

10.1. Capacitar seus empregados no que diz respeito aos procedimentos na execugao do objeto, bem
como instrui-los sobre os temas saude e seguranga do trabalho, conforme preceitua a Lei Estadual
16.003, de 25/04/13, regulamentada pelo Decreto Estadual 1.694, de 23/08/13.

10.2. Manter o pessoal técnico devidamente habilitado para a execugao dos servigos contratados, que
se responsabilizardo diretamente pelos trabalhos.

10.3. Providenciar, quando for o caso, junto ao CREA as Anotacbes de Responsabilidade Técnica
(ART’s) e ou no CAU os Registros de Responsabilidades Técnicas (RRT’s) - referentes aos objetos
contratados e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal n.° 6496/77.

10.4. Apresentar a Fiscalizagédo, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de seguranga a serem
adotadas durante a execucao dos servigos e obras, em atendimento aos principios e disposi¢cdes da
NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéao.

10.5. Fica obrigada a Contratada acompanhar a execug¢ao dos servigos contratados.

10.5.1. Ficara a cargo da empresa a definicdo se deseja indicar um unico responsavel em caso de
contratagées distintas que ocorram de maneira simultanea.

10.6. Executar os servigos em conformidade com as especificacbes contidas no detalhamento da
contratagdo, bem como com as informagdes e instrugdes emanadas pela fiscalizagao.

10.7. Manter durante todo o periodo de vigéncia da ARP a compatibilidade com as obriga¢des por ela
assumidas, bem como todas as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagéo.

10.8. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Técnica e Administrativa,
permitindo o acesso aos servicos, bem como atendendo prontamente as solicitagbes e/ou
esclarecimentos que lhe forem efetuados.

10.9. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e



prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias
e acréscimos de mora.

10.10. Fornecer aos funcionarios, sempre que for o caso, todos os equipamentos de protecao
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteg¢ado Individual (EPI), tais como: capacetes e
Oculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegcéo, botas de borracha e
cintos de segurancga, de conformidade com a natureza dos servigos e obras em execugao.

10.11. Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servicos, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

10.12. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro
nao previsto neste TR/PB ou mesmo no Edital decorrente, resultante da execug¢ado das contratagdes
decorrentes, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servicos e obras decorrentes da ARP.

10.13. Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, na condigdo de unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar
a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do
contrato.

10.14. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto das contratagdes.

10.15. Submeter a prévia e expressa autorizagdo da CST e Grupo de Trabalho a necessidade de
qualquer trabalho adicional ou modificagéo de projeto fornecido.

10.16. Submeter previamente a aprovagao da CST e Grupo de Trabalho toda e qualquer alternativa de
solugdo em projeto decorrente da ARP, devendo comprovar a sua viabilidade com os requisitos e
condi¢des estabelecidas nas especificagdes técnicas.

10.17. Submeter previamente a aprovagdo da CST e Grupo de Trabalho eventuais ajustes no
cronograma de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

10.18. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela da CST e Grupo
de Trabalho, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

10.18.1. Caso a Contratante execute esses reparos, por omissao da Contratada, esta pagara pelos
mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servicos
constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizada.

10.19. Comunicar imediatamente a da CST e Grupo de Trabalho qualquer ocorréncia de fato anormal
ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos.

10.20. Submeter a aprovacao da CST e Grupo de Trabalho os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos projetos objeto do contrato, se for o caso.

10.21. Realizar, por meio de laboratérios previamente aprovados pela CST e Grupo de Trabalho, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, se necessario.

10.22. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do
local dos servigos, programando adequadamente as atividades executivas, se necessaria a
interferéncia em area maior que a designada, uma autorizagao oficial emitida pela ALESC é
necessaria.

10.23. Solicitar a anuéncia da Contratante no caso da necessidade de subcontratacdo e para tanto
seguir as regras constantes no Edital, disponibilizando pela CST e Grupo de Trabalho a documentagao
da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificagao técnica exigidos.



10.24. Executar os servigos no prazo determinado, dentro do cronograma estabelecido.

10.25. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, inerentes a
execucgao dos servigos contratados, atendendo prontamente a todas as reclamacgdes.

10.26. Desempenhar os servigos por intermédio de profissionais devidamente especializados e
qualificados.

10.27. N&o contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal da ALESC, durante a vigéncia deste
contrato.

10.28. Responsabilizar-se pelo cumprimento da legislagdo ambiental brasileira.

10.28.1. O descarte e remocéao/transporte de entulho deverédo ser feitos conforme a Resolucdo numero
307 de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), Resolucdo n. 448 de 2012 do

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e NBRs — Normas Brasileiras de numeros 15112/2004
e 15113/2004 as quais estabelecem os procedimentos necessarios para a gestdo dos residuos da
construcgéao civil.

10.28.2. A Contratada devera realizar um Plano de Gerenciamento de Residuos Sodlidos (PGRS)

conforme estabelece a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PGRS), Lei Federal n®° 12.305/2010, Art.
20, ll.

10.29. Apresentar rol relacionando os profissionais que irdo atuar na execugdo de cada um dos
trabalhos a cada nova contratagcdo, de modo a identificar cada pessoa da equipe por meio de
documento de identidade.

11. DAS OBRIGAGOES DA ALESC/CONTRATANTE
11.1. Facilitar, por todos os meios, o exercicio das fungdes da Licitante Registrada.

11.2. Prestar, aos empregados da Contratada/Licitante Registrada, informacdes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados e que tenham relagdo com o objeto da ARP.

11.3. Proporcionar todas as condigdes para que a Licitante Registrada possa cumprir suas obrigacdes,
dentro das normas e condi¢des estabelecidas.

11.4. Rejeitar no todo ou em parte os servigos entregues em desacordo com as obrigagdes assumidas
pela Contratada.

11.5. Designar o Grupo de Trabalho e Gestor Administrativo (CST), os quais se responsabilizardo pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato, fazendo anotagdes e registros de todas as
ocorréncias e determinando o que for necessario a regularizagédo das falhas ou defeitos observados.

11.6. Efetuar os pagamentos a Contratada no prazo estabelecido na Autorizacdo de Servigo, apos o
cumprimento das formalidades legais.

11.7. Proceder a aprovagao das medigcdes dos servigos efetivamente executados, conforme definido no
Cronograma Fisico-Financeiro.

11.8. Notificar a Licitante Contratada de qualquer irregularidade detectada na execugédo das
contratagdes decorrentes da ARP e no caso de nédo regularizagéo, processar o cancelamento da ARP
e aplicar as sangdes devidas; e

11.9. Exigir que os servigos sejam executados por pessoal capacitado e de acordo com as
especificacdes contidas neste TR/PB, no Edital e seus anexos, proposta, contrato e normas técnicas,
durante todo o periodo de vigéncia do contrato.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos deverao ser realizados em conformidade com o cronograma fisico — financeiro
estabelecido quando da emissao da Autorizagéo de Servico.

12.2. Para fins de aprovagao dos pagamentos, a Contratada devera fornecer, quando da execugéo de
obras ou servigos comuns de engenharia ao final de cada fase estabelecida no Cronograma Fisico —


http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
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Financeiro, relatério de acompanhamento, no qual devera descrever as atividades realizadas, com o
ateste do Grupo de Trabalho da ALESC.

12.3. Os pagamentos estardo condicionados a efetiva prestagdo dos servigcos de execugao, com a
aprovacgao dos relatorios pela fiscalizagao.

12.4. Em caso de necessidade de acréscimo(s) ao prazo de execugao das obras, o periodo acrescido
nao refletird em novos pagamentos, ficando a Contratada obrigada a manter os trabalhos, nos mesmos
moldes pactuados.

12.5. A remuneragdo se dara por meio de crédito bancario em conta corrente identificada pela
Contratada, apds o servico efetivamente realizado.

12.5.1. O credor que nao possuir conta-corrente na instituicdo financeira Contratada para operar o
Sistema Financeiro de Conta Unica (Banco do Brasil) da ALESC, podera receber o pagamento em
outras instituicdes financeiras, por meio de crédito em conta-corrente do favorecido, ficando, contudo,
responsavel pelo pagamento das tarifas bancarias derivadas da operagao (nos termos do art. 9°, § 4°,
do Decreto n°® 1.073, de 23 de fevereiro de 2017).

12.6. Para efeito de pagamento das parcelas estabelecidas em Cronograma Fisico — Financeiro,
devera ser emitido termo de aceitacdo elaborado pelo Grupo de Trabalho para Fiscalizagédo e
Acompanhamento de Obras, com base nas medi¢cdes apresentadas, apds o término de cada uma das
fases previstas.

12.7. As medigbes para efeito de pagamento serdo realizadas de acordo com o0s seguintes
procedimentos:

12.7.1. Apds o término de cada fase a licitante Contratada devera protocolar a entrega da solicitagéo
de aprovacgao da medigao concernente aos servigos realizados.

12.7.2. Cabera ao Grupo de Trabalho aprovar as medi¢cées apresentadas, atestando o cumprimento de
cada fase, levando em conta as obrigagdes da licitante Contratada quanto a execugdo, aplicagao,
qualidade dos servigos, materiais e prazos previstos no Cronograma Fisico

— Financeiro.

12.7.3. Concluida a verificacdo e constatada a sua conformidade, sera emitido o Recebimento
Provisorio da fase, devendo ser notificada a Contratada para a emissao de Nota Fiscal, para o Grupo
de Trabalho, responsavel pelo Recebimento Definitivo em conjunto com o Gestor, com posterior
encaminhamento de toda a documentacdo para a Diretoria Financeira da ALESC, para fins de
pagamento, conforme estabelecido neste TR/PB.

12.7.4. A Contratada devera mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura as informagdes sobre os
produtos e servigos prestados, tais como: atividade realizada, local, além de mencionar o numero da
Autorizacao de Servigco ou Contrato, o numero da ARP, o numero da Licitacdo, e anexar o relatério
(planilha) com os quantitativos e precos unitarios dos materiais e dos servigos realizados no periodo a
que o pagamento se referir.

12.8. A ALESC solicitara a Contratada, na hipétese de glosas e/ou incorregdes de valores, a
correspondente retificagdo objetivando a emissao da nota fiscal/fatura.

12.9. Ocorrendo atraso no pagamento fica assegurada a atualizagdo do débito conforme preconizado
no Art. 117, da Constituigdo do Estado, mediante critério idéntico ao exigido pelo Estado no
recolhimento dos créditos tributarios.

13. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. A licitante ou Contratada que cometer qualquer das infragdes previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, no Edital e no Contrato formalizado, devera ficar sujeita, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, as sangdes estabelecidas no Edital, que dentre elas devera prever, a
imposi¢ao de multas (a serem formalizadas por simples apostilamento contratual), nos seguintes casos
especificos:



13.1.1. 10% (dez por cento) do valor total estimado da ARP, em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar a ARP ou retirar a Autorizagao de Servigo, dentro do prazo estabelecido pela
ALESC, recusa na conclusao do servico, ou rescisdo da ARP, neste ultimo caso, calculado sobre a
parte inadimplente.

13.1.2. 1% (um por cento) por dia, limitado a 10%, sobre o valor total da Autorizagdo de Servigo, nos
casos de:

a) atraso injustificado para o inicio das atividades, e/ou a conclusao das fases Contratadas;
b) suspensao ou interrupgéo dos servigos contratuais, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito;
c) pela nao substituicdo dos servigos recusados pela ALESC, no prazo estipulado;

d) nos casos de deixar de cumprir quaisquer dos itens da ARP, Autorizagado de Servigo e anexos nao
previstos nesta relacdo de multas, aplicada por ocorréncia e por dia;

e) inexecugao parcial da obrigagado assumida, que enseja rescisao contratual.

13.1.3. Até 10% (dez por cento) do valor da Contratacdo (OS, AF ou Contrato) atualizado pela
execucgao do servigo desconforme com o especificado do Edital.

13.2. Sera considerado como desisténcia contratual o atraso injustificado superior a 10 (dez) dias do
término do prazo de entrega do objeto contratado.

13.3. A critério da ALESC poderéao ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega dos servicos for devidamente justificado pela Contratada/Licitante, devendo a ALESC
quando da aprovacao fixar novo prazo, para a completa execugao das obrigagdes assumidas.

13.4. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracéo de fatos e, se for o
caso, aplicagdo de sangdes a licitante, em decorréncia de conduta vedada neste Pregao, as
comunicagbes a licitante serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletrénico ("e-mail")
cadastrado quando do credenciamento da empresa junto a ALESC.

13.5. A licitante devera manter atualizado o seu enderego de correio eletrdnico (" e-mail") junto a
ALESC e confirmar o recebimento das mensagens provenientes dela, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir
das responsabilidades assumidas ou eventuais sanc¢des aplicadas.

14. DA FISCALIZAGAO

14.1. A fiscalizagdo do contrato sera realizada conforme designacdo do Grupo de Trabalho para
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obra de Recuperagao Estrutural no Palacio Barriga-Verde, com
apoio técnico da Coordenadoria de Servicos Técnicos - CST, a quem competira apontar as deficiéncias
verificadas, se houver, as quais deverdo ser sanadas pela Contratada, devendo esta proceder as
corregdes e substituicdes dos servigos defeituosos, sob pena de glosa de valores.

14.2. A presencga do Grupo de Trabalho durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade
com a Licitante Registrada/Contratada, que respondera unica e integralmente pela execugdo dos
servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em
vigor.

14.3. Deve a Licitante Registrada permitir o livre acesso da Contratante aos locais onde ser&o
executados os servicos.

14.4. Cabe a CST dar suporte e apoio técnico ao Gestor do Contrato e ao Grupo de Trabalho.
14.5. Competira ao Grupo de Trabalho:
14.5.1. Supervisionar e fiscalizar tecnicamente a execugao dos servigos.

14.5.2. Determinar, caso necessario, o0 que for preciso para regularizar as faltas ou defeitos
observados.

14.5.3. Conferir as metragens, quantidades e especificagdes técnicas, prezando pela qualidade e



durabilidade, e em sendo o caso, informar ao Gestor do Contrato, a fim de que adote as medidas
administrativas cabiveis.

14.5.4. Assinar formulario padrao do Recebimento Definitivo, em conjunto com Gestor, destinado a
autorizagdo do pagamento de notas fiscais ou faturas, mediante conformidade da prestagcdo dos
servicos.

14.5.5. Comunicar a Empresa Contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas aos servigos
prestados.

14.5.6. Prestar as informacbes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da Contratada.

14.5.7. Expedir, por escrito, todas as determinag¢des e/ou comunicacgdes dirigidas a Contratada.

14.5.8. Intervir na entrega dos servigos nos casos previstos em lei e na forma do contrato visando
proteger o interesse publico.

14.5.9. Emitir parecer sobre os atos relativos a execugado do Contrato, e, especial, quanto a avaliagao
das entregas dos servigos em perfeita conformidade com o licitado.

14.5.10. Manter, em processo especifico, registro de ocorréncias, as comunicagdes entre as partes e
demais documentos relacionados durante o periodo de execucao contratual, como forma de subsidiar a
gestao contratual.

14.5.11. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto contratual, de forma a atuar, tempestivamente,
na solugcao de problemas, verificando, as faltas ou defeitos cometidos pela Contratada, determinando o
que for necessario a regularizagao.

14.5.12. Informar o gestor do contrato acerca da falta de comprovagdo da execugdo do objeto do
contrato e da necessidade de aplicagdo de eventuais sangbes administrativas a Contratada, mediante
justificativa.

14.5.13. Proceder a certificacdo da despesa no documento fiscal, com base no contrato e efetiva
prestacédo do servigo, bem como indicar eventual glosa a ser aplicada.

14.6. Compete ao Gestor do Contrato, de acordo com o Ato da Mesa n°® 317 de 19 de novembro de
2020:

14.6.2. Propor, a Diretoria-Geral, em tempo habil, os pedidos de altera¢des, prorrogac¢des de prazos e
rescisao contratual ou da ARP;

14.6.3. Assinar formulario padrao do Recebimento Definitivo, em conjunto com o Grupo de Trabalho,
destinado a autorizagcdo do pagamento de notas fiscais ou faturas, mediante conformidade da
prestacido dos servicos e encaminha-lo para ordenacgao de despesa,;

14.6.4. Bem como efetuar as notificagdes a Licitante Registrada, formalizando e fazendo constar em
processo especifico as comunicagdes realizadas com a Contratada de qualquer acontecimento que
considerar importante e/ou possa gerar impacto ao contrato.

14.7. A fiscalizagdo pela Contratante ndo exime a Licitante Registrada, na forma da lei, da fiel
execucgao do objeto contratado, ficando sob a responsabilidade da ultima todas as despesas diretas e
indiretas cabiveis.

15. DISPOSIGOES GERAIS

15.1. As contratacbes decorrentes da ARP incluem material e mao de obra para a execucédo de cada
objeto, os equipamentos, ferramentas e quaisquer outros meios necessarios a realizagao dos servigos
deverao ser fornecidos pela Contratada.

15.2. As licitantes que, por sua natureza e dispositivo legal, estiverem dispensadas da apresentagéo de
algum documento de habilitagdo, deverao apresentar declaragéo da instituicdo competente citando os
dispositivos legais pertinentes.

15.3. Expor quando da efetivacdo de contratacéo as situagdes em que o item/produto de determinada



marca podera este ser substituido por similar, condicionando a substituicdo por produtos tecnicamente
idénticos com o mesmo padrdo de qualidade e garantia. Devendo a substituicdo ser aprovada pela
Fiscalizacao.

15.4. A execucgao dos servigos devera ser realizada por pessoal treinado e capacitado para tal.

15.5. Em casos especificos de auséncia de itens, componentes e acessérios de usos padronizados na
ALESC, a empresa registrada devera elaborar ORCAMENTO para o fornecimento desses itens
especificos (no prazo maximo de 02-dois- dias uteis), entretanto, ficara a cargo da ALESC optar pelo
local onde fara a aquisigado, sempre observando o menor prec¢o orgado no mercado. Recebido o item,
competira a empresa registrada executar o servico normalmente, conforme valores estipulados em
proposta, descontando-se os valores inerentes aos itens substituidos.

15.6. As duvidas técnicas durante a execucdo dos servigos contratados, poderdo ser esclarecidas pela
Coordenadoria de Servigos Técnicos da ALESC por intermédio da Fiscalizagao.

15.7. Os empregados da Licitante Registrada nao terdo, em nenhuma hipétese, qualquer relagéo de
emprego com a ALESC, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa Contratada as despesas
com todos os encargos e obrigagdes sociais, trabalhistas e fiscais.

ANEXO A DO TERMO DE REFERENCIA - MEMORIAL DESCRITIVO E DE
ESPECIFICAGOES

1. OBJETO

1.1. Estas especificagdes complementam o Termo de Referéncia / Projeto Basico cujo objeto é a
formalizacdo de ATA DE REGISTRO DE PRECOS, no sentido de possibilitar a devida agilidade para
contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para execugdo de manutengao
predial e pequenas reformas, contemplando os servicos de Manutencéao Elétrica, Civil, Hidraulica e do
Sistema Preventivo Contra Incéndio, tendo como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e indices da Construgdo Civil (SINAPI) - sob MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) SOBRE OS
VALORES DA TABELA SINAPI de todos os servicos da tabela, inclusive as suas composicdes e
insumos, para fornecimento de forma eventual e parcelada conforme necessidade da Administragao,
durante o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos observando as caracteristicas e demais
condi¢cdes definidas neste termo e seus anexos. Considerando sempre os valores das tabelas
referentes ao més correspondente a data de apresentagédo da proposta comercial. Os servigos deverao
ser executados na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Palacio Barriga-Verde e
Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider).

2. DISPOSIQ()ES PRELIMINARES
2.1. Normas Gerais

2.1.1. Denominagoes

2.1.1.1. Neste documento a Assembleia Legislativa de Santa Catarina serd denominada pela sua
abreviatura “ALESC”, o responsavel pela fiscalizagcdo e ou supervisdo técnica dos servigos sera
denominado de “Fiscalizagdo" e a empresa vencedora da licitagdo e Contratada para a execucao dos
servigos sera denominada de "Contratada".

2.1.2. Normas



2.1.2.1. Em qualquer situagao deverao ser aplicadas as normas do INMETRO e as normas da ABNT,
atualizadas e especificas para cada situagao.

2.1.3. Obediéncia ao Termo de Referéncia / Projeto Basico (TR/PB)

2.1.3.1. A execugado de todos os servigcos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes do
TR/PB, bem como a estas especificagdes.

2.1.4. Alteragoes na execugao dos servigos

2.1.4.1. Nenhuma alteragdo nos servigos, bem como nestas especificacbes, podera ser feita sem
autorizagdo da Fiscalizagdo. A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo
com o TR/PB e este Memorial.

2.1.5. Planejamento da obra

2.1.5.1. Os servigos serdo executados de acordo com o cronograma fisico — financeiro, devendo a
Contratada, sob a coordenagao da Fiscalizagao, definir um plano de servigos coerente com os critérios
de segurancga, observadas as condigbes ambientais: emissdo de poeira e gases, emissao de ruido e
vibragdes, deslocamento de materiais e interrup¢cado de uso ou trafego. As restricbes se fazem ainda
mais rigorosas nas tercas e quarta feiras quando ocorrem sessdes no Plenario no Palacio Barriga-
Verde.

2.1.5.2. A Contratada devera possuir, em lugar de facil acesso da Fiscalizacdo e Supervisédo, cépia de
todo o cronograma de obras apresentado por ocasido da licitagdo. Devera manter, também, durante
todas as horas de servigo, um encarregado pela obra presente na mesma.

2.1.6. Qualidade dos servigos

2.1.6.1. Os materiais a empregar, assim como a méo de obra, serdo de alta qualidade objetivando a
obtencdo de um acabamento esmerado nos servicos que s serdo aceitos nessas condicoes.

2.1.7. Similaridade dos materiais especificados

2.1.7.1. Em todos os casos de caracterizacdo de materiais ou equipamentos, através de determinada
marca, tipo, denominagao ou fabricagao, fica subentendida a alternativa ou rigorosamente similar (com
igual forma e fungao), a critério da Fiscalizagao.

2.1.7.2. Sera admitida a similaridade dos materiais especificados neste memorial desde que
comunicado por escrito e com exposigdo de motivos, cabendo a decisdo de aceite ou n&o aceite,
exclusivamente do Fiscal do contrato.

2.1.8. Elaboracao do Orgcamento

2.1.8.1. O Orgamento faz parte do projeto de execugao e sera elaborado e encaminhado a Contratada
em anexo a Autorizagao de Servigo ou ao Contrato.

2.1.9. Cronograma Fisico- Financeiro

2.1.9.1. O Cronograma Fisico-Financeiro constante da Autorizacdo de Servico ou do Contrato deve
conter a data de inicio e conclusao da obra, seu desenvolvimento com as fases e ou itens da execugao
em dias bem como fases e etapas de pagamento.

2.1.10. Especificagoes e Projeto de Execugao

2.1.10.1. O Projeto de Execugéo, se necessario, deve conter pegas graficas com as devidas definigbes
e detalhamentos espaciais. As especificagbes devem definir claramente o objeto a ser executado bem



como a forma de execugao.
2.1.11. Duvidas no decorrer da Execugao

2.1.11.1. Qualquer duvida que venha a ocorrer com relagéo a execugao dos servigos, por omissao
involuntaria da Autorizacao de Servigco ou do Contrato, a ALESC devera ser consultada previamente,
nao se admitindo interpretagdes por conta prépria da empresa contratada.

2.1.12. Comunicagao

2.1.12.1. A comunicagao oficial entre a Contratada e a ALESC é o e-mail: cst@alesc.sc.gov.br.

2.1.13. Diario de Obras

2.1.13.1. Pode a Contratante, solicitar no ato da Autorizacdo de Servico ou do Contrato que a
Contratada registre Diario de Obras a fim de manter registros permanentes das execug¢des bem como
as intercorréncias que possam vir a ocorrer. Devendo ser encaminhado por e-mail para a Fiscalizagcao
diariamente.

2.1.14. As Built

2.1.14.1. Pode a Contratante, solicitar no ato da Autorizacdo de Servico ou do Contrato que a
Contratada elabore As Built (como construido) a fim de manter registros graficos e memoriais
permanentes das execucoes.

2.2. Instalacao e organizagao do canteiro de obras
2.2.1. Abrigo provisoério

2.2.1.1. Dentro do canteiro de obras, quando constatada a necessidade e previamente autorizada pela
Fiscalizagdo, a contratada podera construir um abrigo provisorio que servira como depodsito de
materiais e ferramentas. Com as dimensdes de um pavimento de até 6 m?. O fornecimento, instalagcéo
e posterior desmobilizagao serédo de responsabilidade da Contratada.

2.2.1.2. Constatada a necessidade, a Contratada devera providenciar instalagdes provisérias de agua,
energia elétrica e sanitaria, obedecendo aos padroes das concessionarias destes servigos (CELESC e
CASAN), cabendo a ela quaisquer despesas, inclusive taxas e outros encargos, correspondentes a tais
instalacdes.

2.2.1.3. Especial atengcao devera ser dada durante todo o decorrer dos servicos no que prevé a
legislagdo de seguranca do trabalho, ou seja, aterramentos, tomadas, fios e cabos de extensio para
equipamentos e ferramentas elétricas, banheiros, cozinha, refeitérios, dormitérios, etc., especialmente
no que prevé a NR-18 do ministério do Trabalho.

2.3. Administracao da obra

2.3.1. A administracao da obra devera ser exercida por profissional habilitado pelo CREA/CAU e um
mestre de obras.

3. PRESERVAGCAO AMBIENTAL

3.1. E expressamente proibido queimar os restos de arvores e madeiras existentes na obra, ou seja,
todas as sobras de madeiras, os quais sao classificados como residuos inertes de acordo com a
Norma Brasileira de numero NBR 10004/2004 deverao ser transportadas para fora dos limites das
edificacbes da ALESC, com a devida destinagdo segundo a legislagdo ambiental em vigor,
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especialmente observando os critérios da Norma Brasileira de numero NBR 15113/2004.
3.1.1. Entulhos

3.1.1.1. Nao podera haver acumulo de entulhos nos depdsitos, locais de obras e servigos, devendo ser
efetuadas limpezas peridédicas com o objetivo de manter sempre os locais dos servigos limpos.

3.1.1.2. O descarte e remogao/transporte de entulho deveréao ser feitos conforme a Resolugcdo numero
307 de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), complementada com a Resolucéao n.
448 de 2012 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e NBRs — Normas Brasileiras de
numeros 15112/2004 e 15113/2004 as quais estabelecem os procedimentos necessarios para a
gestao dos residuos da construgao civil.

3.1.2. Cagamba estacionaria para entulhos

3.1.2.1. As cagcambas estacionarias com entulhos deverado ser periodicamente removidas dos locais
dos servigos e encaminhadas as areas de deposigao liberadas pelo 6rgao de licenciamento ambiental,
dependendo da espécie de residuo que ira ser descartado.

3.1.2.2. Contéineres para entulhos:

3.1.2.2.1. Os contéineres com entulhos deverao ser periodicamente removidos dos locais dos servigos
e encaminhados as areas de deposicéao liberadas pelo 6rgédo de licenciamento ambiental.

3.1.2.2.2. Frisa-se ainda a necessidade de se adequar o devido armazenamento dos residuos
perigosos, caracterizados na Norma Brasileira NBR 10.004/2004, onde as regras estdo previstas de
acordo com a Norma Brasileira NBR 12235, que define as dimensdes, as condi¢gdes de operacao e os
cuidados a serem tomados. De acordo com a legislagdo pertinente esses residuos devem ser
acondicionados e protegidos em locais fechados, protegidos da chuva.

4. ACESSO DE PESSOAS E GUARDA DE MATERIAIS

4.1. O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administragdo serdo de
responsabilidade da empresa Contratada.

5. LIMPEZA PERMANENTE

5.1. As areas de trabalho, obra e servigos, deverao ser limpas pelo menos uma vez por dia, devendo
ser colocados contéineres especificos para transporte de entulhos, em local acordado com a
Fiscalizagao.

6. PREJUIZOS ADJACENTES

6.1. Durante a execugcao dos servigos, todas as superficies atingidas pela obra deverao ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita
homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as
instalagdes na unidade das ALESC por operarios ou funcionarios da Contratada, devera ser reparado
sem Onus para a Contratante.

7. DOCUMENTOS DA OBRA

7.1. A Contratada devera manter, em lugar de facil acesso da Fiscalizagdo e Supervisédo, os seguintes
documentos:
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a) Copias do TR/PB;

b) Diario de obras (se solicitado);

c) Copia das Especificagdes e Projetos (caso fornecido);
d) Copia do cronograma fisico-financeiro;

e) Relacéo dos operarios e técnicos, com nome e fungao;
f) ART.

8. RELAGAO DE OPERARIOS E TECNICOS

8.1. A Contratada devera apresentar na assinatura do contrato a relagdo de todos os operarios, com as
respectivas fungdes, e suas atualizagbes, bem como a cépia da carteira de identidade dos operarios
que trabalharao nos locais dos servigos. Esta lista deve ser entregue a ALESC antes do inicio dos
trabalhos.

9. HORARIO DE TRABALHO

9.1. Os servigos deverao ser realizados dentro do horario normal de funcionamento (7h-19h), ou seja,
de segunda a sexta-feira no periodo diurno. Os servigos que necessitarem ser executados fora destes
dias e horarios s6 poderao ocorrer com a devida notificacdo da Administracao da ALESC.

10. TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE DE PESSOAL

10.1. O transporte de equipamentos referentes a execucédo dos servigos sera de responsabilidade da
Contratada. Do mesmo modo, as despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e
técnico, bem como de operarios, serdo de responsabilidade da Contratada.

11. ESTADIA E ALIMENTAGAO DE PESSOAL

11.1. As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal no local dos servicos serdo de
responsabilidade da Contratada.

12. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS GERAIS

12.1. Devera ser providenciado o ferramental, maquinario, transporte, servicos complementares,
aparelhamento e recursos adequados e necessarios ao perfeito andamento e boa execucido dos
servigos, ndo cabendo a ALESC qualquer responsabilidade na condugao, apoio ou servigos indiretos
motivados pela obra.

13. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

13.1. A Contratada devera fornecer todos os equipamentos de protecédo individual, necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-
06 e NR-18 da Portaria n 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca
necessarios. Para protegao individual para a cabega, tronco, bragos e maos, pernas, pés e trava-
quedas.

14. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA - EPC

14.1. Em todos os itens dos servicos, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de



Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de
seguranga necessarios, inclusive os dispositivos de ancoragens, linhas de vida ou outro equipamento
de segurancga seja fixo ou movel.

15. TREINAMENTO

15.1. A Contratada devera fazer treinamento com trabalhadores de prevengéo e controle de principios
de incéndio, prevencdo de acidentes do trabalho e correto uso, guarda e conservagao de
equipamentos de protecdo individual, equipamentos e ferramentas, além de outros previstos na
legislagao.

16. ESPECIFICAGOES
16.1. Servigos preliminares
16.1.1. Placas de obra

16.1.1.1. A Contratada sera responsavel pelo fornecimento e afixagdo das placas exigidas pela
legislagdo do CREA, CAU/SC e ALESC, ou seja, devera fornecer a placa da empresa e a placa com os
dados de cada obra, de acordo com desenhos fornecidos pela Fiscalizagcdo, obedecendo a norma
técnica Resolugao CONFEA n° 250/1977. Todas as placas deverao ser confeccionadas com materiais
novos e deverao ser fixadas nos locais de trabalho. Quando existir mais de um ponto de trabalho cada
um devera conter uma placa, podendo ser placa interna ou externa a edificagao.

16.1.2. Tapume com tela de propileno e pontaletes de madeira

16.1.2.1. Todas as constru¢cdes com servicos em execucdo deverao ser isoladas em todo o seu
perimetro com tapumes de tela de polietiieno com 1,20 m de altura e estruturada em pontaletes de
madeira, ou outra solu¢gdo adequada aprovada pela fiscalizagédo de forma a nédo oferecer quaisquer
tipos de riscos a funcionarios ou transeuntes.

16.2. Servigos de manutencgao civil

16.2.1. Arquitetura e elementos de urbanismo
16.2.1.1. Arquitetura

16.2.1.1.1. Todos os componentes da edificacdo deverao ser periodicamente limpos, em conformidade
com as especificagdes e periodicidades estabelecidas no Cronograma.

16.2.1.1.2. Os servigos de conservagao em arquitetura normalmente restringem- se a substituicdo de
elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituicdo deve ser feita apds a remogao do elemento
falho e da reconstituigao original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotando- se, entéo, o
mesmo processo construtivo descrito nas Praticas de Construcdo correspondentes. Conforme o caso
sera necessario a substituicdo de toda uma area ao redor do elemento danificado, de modo que, na
reconstituicdo do componente, ndo sejam notadas areas diferenciadas, manchadas ou de aspecto
diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto. Se a deterioragao do elemento
for derivada de causas ou defeitos de base, devera esta também ser substituida. Outras causas
decorrentes de sistemas danificados de areas técnicas diversas como hidraulica, elétrica e outras,
deveréao ser verificadas e sanadas antes da corregao da arquitetura. As ocorréncias mais comuns sao
as seguintes:



16.2.1.2. Alvenarias

16.2.1.2.1. Deve-se descascar ou retirar o revestimento de todo o componente, deixando a mostra a
trinca, rachadura ou area deteriorada. Procede-se, entdo, ao seu alargamento e verificagdo da causa
para sua corregao. Apos a corregao, devera ser feito preenchimento com argamassa de cimento e
areia no traco volumétrico 1:3, até obter-se um nivelamento perfeito da superficie. Posteriormente sera
aplicado o revestimento para refazer o acabamento de todo o componente original, atentando-se para
a nao formacao de areas de aspecto e desempenho diferentes.

16.3. Tratamento de Fissuras e Trincas
16.3.1. Preparacgao da superficie

16.3.1.1. As microfissuras < 0,05 mm deveréo ser tratadas

com impermeabilizante acrilico flexivel e posterior pintura elastomérica.

16.3.1.2. Para fissuras com abertura superior a 0,5 mm utilizar os seguintes procedimentos:

a) Abrir a fissura em um perfil em forma de "V", por meio de disco de corte, para apresentar
aproximadamente 1,0 cm de profundidade e 1,0 cm de largura;

b) O acabamento da parede sera removido em uma faixa de cerca de 20 cm em torno da fissura,
contados 10 cm para cada lado, até atingir o reboco, para remover todo o sistema de pintura existente;

¢) Com um pincel 2", elimina-se todo o p6 da fissura aberta, bem como das faixas laterais. Se
necessario (caso o substrato ndo estiver coeso), sera aplicado um fundo preparador de paredes. O
produto é aplicado com trincha na fissura e nas faixas laterais.

d) Serado utilizadas argamassas industrializadas prontas para assentamento e revestimento do tipo
multimassa ou similar.

e) O revestimento de paredes devera ser executado em uma unica camada para espessuras até 25
mm. Para espessuras até 50 mm, aplique em duas camadas de 25 mm cada. Para espessuras finais
superiores a 50 mm, arme o revestimento com telas para estrutura-lo (consulte um projetista
especializado). Para tetos previamente chapiscados, aplique com espessura minima de 10 mm e
maxima de 20 mm.

f) Apos o seu tempo de “puxamento” iniciar o acabamento que podera ser sarrafeado, desempenado
ou camurgado, dependendo do tipo de acabamento que recebera posteriormente (argamassa
decorativa, pinturas, ceramicas, pedras etc.).

16.3.2. Tratamentos da Fissura

a) Preencher a fissura com duas deméos de selante acrilico/massa acrilica para vedagédo do tipo
Mastique a base de resinas acrilicas por meio de aplicador. Utilizar uma espatula nessa aplicacao, para
que o material ficar bem compactado no interior da fissura;

b) Em seguida, sera necessario aguardar 48 horas, no minimo, para secagem entre demaos;

¢) Aguardar um intervalo de 24 horas para secagem da ultima demé&o do selante acrilico;

d) Aplicar uma farta demao de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de agua, sobre a fissura e
as faixas laterais;

e) Aplicar uma segunda demao de impermeabilizante acrilico apdés secagem da primeira, da mesma
forma que no item anterior, fixando-se, nessa etapa, uma tela de poliéster, de 20 cm de largura, sobre
toda a faixa da fissura, tendo como orientagéo o eixo da trinca.

16.3.3. Acabamento Final

16.3.3.1. Executar um novo nivelamento, sobre as partes anteriormente rebaixadas, com massa
acrilica, aplicada em camadas finas e sucessivas, nédo ultrapassando espessura final superior de 3,0
mm.

16.4. Pinturas



16.4.1. Na constatacdo de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservagao preventiva de
qualquer pintura de componente da edificacdo, deve-se realizar o lixamento completo da area ou
componente afetado, tratamento da base ou da causa do aparecimento das manchas ou falhas,
quando houver.

16.4.2. Posteriormente, procede-se a recomposicao total da pintura nas mesmas caracteristicas da
original, ou com novas caracteristicas se assim for determinado.

16.4.3. Especificagoes técnicas para servigos de pintura

16.4.3.1. Consideragoes gerais:

a) Todas as superficies a pintar e ou repintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

b ) A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

¢) Para limpeza utilizar pano umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies metalicas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

d) Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois, com um pano umido para remover o pod, antes de aplicar a demao seguinte.

e) As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverado ser evitados escorrimentos ou salpicos,
que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.

f) Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficie
nao destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens etc.).

g) Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos,
rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura etc., antes do inicio dos servigos
de pintura e ou repintura.

h) Na aplicagcdo de cada tipo de pintura e ou repintura, todas as superficies adjacentes deverao ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

i) Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou conforme
recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma deméao de tinta e
a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apds cada demao de massa, ou de acordo com
recomendacgdes do fabricante.

j) S6 serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores ndo estiverem no padréo
existente das edificagcbes, seguir orientacdo da Fiscalizagdo, sendo que deverdo ser usadas de um
modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica.

k) Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendagao particular em
contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio em 1 ou 2 deméaos,
ou tantas quanto necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa
uniformizagao de tons e texturas. E no caso de repintura, apenas nos locais onde o fundo ou a pintura
principal ja ndo existe mais, ou no caso de ferrugens a serem removidas.

I) Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a cor, textura,
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

m) No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrugdes dos fabricantes, sendo vedada
a adicdo de qualquer produto estranho as especificagbes das mesmas e as recomendagdes dos
fabricantes.

n) O reboco ndo podera conter umidade interna, proveniente de ma cura, tubulagdes furadas,
infiltragdes por superficies adjacentes ndo protegidas etc. A causa da umidade devera ser removida
antes da aplicagao da pintura e ou repintura.

o) Os rebocos e ou tintas em desagregacéo deverao ser removidos e aplicados novo rebocos, ou
novos fundos e tinta de acabamento.



p) Manchas de gordura deverdo ser eliminadas com uma solugado de detergente e agua, bem como
mofos com uma solug¢ao de candida e agua, enxaguar e deixar secar.

q) Os solventes a serem utilizados deverao ser: thinner, aguarras, ou os solventes especificos
recomendados pelas fabricantes das tintas abaixo indicadas.

r) Superficies asperas deverao ser lixadas para obter bom acabamento.

s) Nos locais onde houve o branqueamento da superficie, devera ser removida a pintura antiga, e
efetuada nova pintura.

16.5. Revestimento de Pisos

16.5.1. Se as placas ou pecas do revestimento se destacarem, deverao ser retirados os revestimentos
de todas as areas em volta e verificar a existéncia ou ndo de problemas na estrutura do piso. Se
houver problemas de dilatacdo excessiva, recomenda-se a substituicdo de todo o piso por elementos
mais flexiveis. Se nao, procede-se a recomposi¢cao do piso adotando-se 0 mesmo processo construtivo
descrito nas Praticas de Construgao correspondentes.

16.6. Revestimentos Ceramicos
16.6.1. Materiais

16.6.1.1. Os materiais serao de procedéncia conhecida e idénea. As ceramicas, azulejos, pastilhas e
outros materiais serdao cuidadosamente classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade,
calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pegas que apresentarem defeitos de superficie,
discrepancias de bitolas ou empeno. As pecgas serdo armazenadas em local seco e protegidas, em
suas embalagens originais de fabrica.

16.6.2. Processo Executivo

a) Seréao testadas e verificadas as tubulagdes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto as suas
posi¢des e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos
das instalagdes, os materiais ceramicos nao deverao conter rachaduras, de modo a se apresentarem
lisos e sem irregularidades.

b) Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou
elétricos, terdo dimensdes que nao ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos
acessorios de colocagao dos respectivos aparelhos.

¢) Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de cortes,
de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades
perceptiveis.

16.7. Pisos de Ladrilhos Ceramicos
16.7.1. Materiais

a) Os ladrilhos ceramicos serao de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou
outro qualquer material estranho. Eles deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, coloracao
uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

b) O armazenamento e o transporte dos ladrilhos seréo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
contato com substéncias nocivas e outras condi¢gdes prejudiciais. As caixas serdo empilhadas e
agrupadas por tipo e discriminagdo da area a que se destinam. Os rodapés e demais pecas de
acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.
¢) Nos ambientes em que for substituida parte do piso existente, o novo piso devera ser igual ao ja
instalado (mesma marca e modelo). Na indisponibilidade de fornecimento do mesmo material, devera
ser utilizado um piso muito semelhante (em cor, tamanho, acabamento), cuja aceitagéo sera feita pela



fiscalizagao.
16.7.2. Processo executivo

a) A primeira operagao consistira na preparagdo da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacao devera ser executada somente apds a conclusdo dos servigos de
instalagcbes embutidas.

b) No caso de pisos sobre solo, a base sera constituida por um lastro de concreto magro, com
resisténcia minima fck = 9 Mpa. No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso sera constituido
por uma argamassa de regularizagdo, no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto
ou Fiscalizagéo. As superficies dos contrapisos serao asperas, com textura rugosa. O assentamento
dos pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apos a conclusdo das paredes e do forro ou teto da
area de aplicagdo. Antes do assentamento, os contrapisos deverdo ser limpos e lavados
cuidadosamente.

c) A segunda operacao consistira na marcagao dos niveis de acabamento, mediante a fixacdo, com
argamassa, de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area de aplicagao.
Em seguida a argamassa de assentamento sera langada e espalhada uniformemente com auxilio de
réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. A argamassa de assentamento
sera constituida por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no trago volumétrico 1:0,5:5, quando
nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao.

d) Sobre a superficie da argamassa, ainda fresca e bastante umida, sera manualmente polvilhado o
cimento seco em po. Em seguida sera iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em
agua limpa durante vinte e quatro horas. A disposi¢cao dos ladrilhos devera ser planejada em fungao
das caracteristicas da area de aplicagao, a fim de diminuir o recorte das pegas e acompanhar, tanto
quanto possivel, as eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serdo tomados cuidados
especiais no caso de juntas de dilatagdo, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De
preferéncia, as pecgas recortadas serdo assentadas com o recorte escondido sob os rodapés,
cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.

e) O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a peca sobre a argamassa e batendo-se
levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme, sem desniveis entre
os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a
espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

f) Quarenta e oito horas apdés o assentamento, devera ser realizado o rejuntamento com nata de
cimento comum ou cimento branco e alvaiade. A nata sera espalhada sobre o piso e puxada com rodo.
Meia hora apés a “pega” da nata, a superficie sera limpa com pano seco ou estopa. Efetuada a limpeza
da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final do piso devera ser realizada
ao final dos servigos e obras, com uma solugédo de acido muriatico (acido cloridrico), diluido em agua
na propor¢ao de 1:10, de modo a nao prejudicar ou remover o rejuntamento.

16.7.3. Recebimento

16.7.3.1. Todas as etapas do processo executivo deverdao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais.

16.8. Pisos Cimentados
16.8.1. Materiais

16.8.1.1. Serao utilizados: Cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, em conformidade
com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas.

16.8.2. Processo Executivo



a) Sobre o solo previamente nivelado e compactado, sera aplicado um lastro de concreto simples, com
resisténcia minima fck = 9 Mpa. Essa camada devera ser executada somente apds a conclusdo dos
servicos de instalacbes embutidas no solo.

b) Sobre o lastro de concreto serdo fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a
formar os painéis. Em seguida sera aplicada a camada de regularizagdo de cimento e areia média no
tragco volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao. A profundidade das juntas
devera alcancgar a camada de base do piso. Os caimentos deverao respeitar as indicagdes do projeto.
A massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados
permanentemente umidas durante os 7 dias posteriores a execucao.

c) Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o langamento da
argamassa.

d) Em seguida, as superficies seréo polvilhadas manualmente com cimento em po e alisadas (queima)
com colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o acabamento antiderrapante, apos o
desempeno das superficies, devera ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias
que, ao penetrar na massa, formara uma textura quadriculada miuda.

e) O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das superficies. Se for prevista uma
cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado a argamassa de regularizagdo um
corante adequado, como 6xido de ferro e outros.

16.8.3. Recebimento

16.8.3.1. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagado, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais.

16.9. Coberturas

16.9.1. A recomposi¢cdo de elementos da cobertura deve ser feita sempre que forem observados
vazamentos ou telhas quebradas. Devem-se seguir sempre os manuais do fabricante, e nunca fazer a
inspecao ou troca de elementos com as telhas molhadas.

16.9.1.1. Telhas de Fibrocimento Onduladas 16.9.1.1.1. Processo Executivo

a) As telhas devem ser fabricadas sem amianto;

b) As faces das tergas em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano;

¢) Nao se deve apoiar as telhas em arestas (quinas) ou faces arredondadas;

d) A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira;

e) As aguas opostas dos telhados devem ser cobertas simultaneamente. Recomenda-se a utilizagéo
da cumeeira como gabarito para se manter o alinhamento das ondas;

f) Nao se deve pisar diretamente sobre as telhas, utilizando-se para isso tabuas apoiadas sobre as
tercas;

g) Em telhados muito inclinados, deve-se amarrar as tabuas a fim de se evitar deslizamentos. No caso
da construgéo estar fora de esquadro, deve-se colocar a primeira telha perpendicularmente as tercas,
acertando-se o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. Em seguida, continuar a
se montar as telhas normalmente;

h) Para as telhas de fibrocimento com 6 mm de espessura o balango deve estar situado entre 15 e 40
cm. Para telhas de fibrocimento com 8 mm de espessura, o balango maximo € de 100 cm (1 m). Para
as telhas de fibra de vidro, ndo deve ser utilizado balanco;

i) Normas Técnicas: ABNT NBR 7581:1983 (Telha ondulada de fibrocimento), NR-18 (Condicdes e
meio ambiente de trabalho na industria da construgéo, item 18.18: Telhados e coberturas).

16.9.2. Telhas Estruturais de Fibrocimento

16.9.2.1. Processo Executivo



16.9.2.1.1. Consideram-se aqui as seguintes referéncias de telha de fibrocimento: Maxiplac, Kalheta,
Kalhetdo, Canalete 49 e Canalete 90. A execugao desse servigo seguira os seguintes procedimentos:

a) As telhas devem ser fabricadas sem amianto.

b) As faces das tergas em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano.

¢) A montagem deve ser iniciada do beiral para a parte alta do telhado.

d) As aguas opostas dos telhados devem ser cobertas simultaneamente. Recomenda-se a utilizagéo
da cumeeira como gabarito de montagem, mantendo o alinhamento das cristas dos canaletes na linha
de cumeeira.

e) Deve-se realizar cortes de cantos quando houver recobrimento longitudinal.

f) O furo deve ser feito a uma distancia de, no minimo, 10 cm da borda do canaleta ou da pega.

g) O balango das telhas deve estar entre a faixa de 20 a 150 cm.

h) Normas Técnicas: ABNT NBR 5640:1995 (Telha estrutural de fibrocimento), NR- 18(Condigbes e
meio ambiente de trabalho na industria da construgéo, item 18.18: Telhados e coberturas).

16.9.3. Telhas de Metalicas de Formato Trapezoidal
16.9.3.1. Processo Executivo

a) Deve-se iniciar a colocacéo das telhas de baixo para cima, e no sentido oposto ao vento dominante.
b) Deve-se adotar um cobrimento transversal de duas ondas e meia.

c) Deve-se adotar um cobrimento longitudinal de 15 cm para inclinagado acima de 10% e de 20cm para
inclinacao abaixo de 10%.

d) O elemento de fixagdo deve ser colocado nas telhas na parte alta da onda e nos revestimentos na
parte baixa da onda, na dire¢&o longitudinal numa distédncia maxima de 100 cm.

e) Normas Técnicas: NR-18 (Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcao, item
18.18: Telhados e coberturas).

f) Impermeabilizagdes:

I . As impermeabilizagbes de coberturas devem ser refeitas periodicamente de acordo com as
recomendacdes do fabricante. Recomenda-se a retirada de todo o revestimento, limpeza da area a ser
tratada, verificagdo dos caimentos, das argamassas da base e das furagdes, e refazimento completo
da impermeabilizagdo. Onde for possivel, podera ser substituida por cobertura de telhado.

17. INTERIORES E COMUNICAGAO VISUAL

17.1. Os servicos de manutencao de equipamentos e aplicagdes de interiores e comunicagao visual
restringem- se a inspecéo, limpeza e restauragao ou substituicdo dos elementos deteriorados.

18. PAVIMENTA(}AO
18.1. Pavimento de Concreto

18.1.1. Periodicamente devera ser realizada a limpeza das juntas e o rejuntamento dos pontos onde o
material selante ndo se apresentar em boas condi¢des. As placas danificadas deverao ser parcial ou
totalmente restauradas, adotando-se os processos construtivos descritos nas Praticas de Construgao.

18.2. Pavimentos em Paralelepipedos

18.2.1. A inspecao periodica da superficie devera delimitar os pontos e areas com afundamentos.
Nestes locais, sera realizada a remogao dos paralelepipedos e a reconstituicio da camada de base,



seguida da reposicdo das pegas removidas e o rejuntamento. Mesmo em areas ou pontos sem
afundamentos, o rejuntamento devera ser refeito sempre que necessario. Os servigos deverao ser
executados em conformidade com os procedimentos indicados nas Praticas de Construcao.

18.3. Calgadas

18.3.1. Sera prevista a reconstrugao da estrutura do pavimento nos locais onde for constatada a
existéncia de afundamentos ou buracos. As areas poderao ser demarcadas com a configuragdo de um
quadrilatero com lados paralelos e perpendiculares ao eixo do pavimento. Apds o corte vertical e a
remocao das camadas danificadas do interior da area demarcada, sera realizada a sua reconstrucao,
de conformidade com os procedimentos indicados nas Praticas de Construgao.

18.3.1.1. A calgada deve seguir o cédigo de obra e o Plano Diretor.
18.3.2. Processo Executivo

a) O terreno devera ser nivelado e apiloado (compactado), removendo tocos e raizes.

b) Fazer lastro de brita com espessura minima de 3,0cm; dividir a area em placas de no maximo 2,0
m?, com juntas de dilatagdo feitas com ripas de madeira, com 1 cm de espessura e com altura do
contrapiso (minimo de 5 cm), que sao dispostas transversalmente as guias, espagadas de no maximo
1,50 m. Executar o contrapiso de concreto com trago 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes de areia e 8
partes de brita). Esse “caimento” necessario deve ter declividade minima de 1% e maxima de 2%, de
acordo com as normas técnicas de acessibilidade. Confira a NBR 9050/94 da ABNT.

c) Aplicar sobre o contrapiso, uma camada de argamassa cola AC 3;

d) Assentar os ladrilhos um a um, sempre molhando a parte inferior antes da colocagdo. O ladrilho
compreende piso cimento vermelho frisado em relevo 45X45x2.5 no centro da calgcada e piso cimento
cinza 45X45x2,5atendendo a resisténcia de 3,50 MPA. Incluindo a lajota do tipo tatil e direcional.

18.3.3. Materiais / Normas

a) ABNT NBR 15270-1: 2005 Componentes ceramicos; (parte 1)

b) ABNT NBR 15270-1: 2005 Componentes ceramicos; (parte 3)

c) ABNT NBR 15270-1:2017 Componentes ceramicos;

d) ABNT NBR 1321-2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos.

19. FUNDA(;()ES E ESTRUTURAS
19.1. Estruturas metalicas
19.1.1. Pontos de Corrosao

19.1.1.1. Sera realizada a limpeza da area afetada, que podera ser manual, através de escovas de
ago, ou mecanica, através de esmeril ou jateamento com areia ou grimalha. Apés a limpeza devera ser
medida a espessura da chapa na regidao afetada para avaliagdo das condigbes de seguranca e da
necessidade de reforgo da estrutura. A recomposi¢ao da pintura, através de procedimento analogo ao
da aplicagao original e recomendagdes dos fabricantes, serdo executadas apds a avaliagao e eventual
reforco estrutural.

19.1.2. Deslocamentos Excessivos

19.1.2.1. Deslocamentos dos componentes da estrutura fora do padrdo normal deverdo ser
observados para verificacdo e acompanhamento adequado. Um parecer técnico, de preferéncia do
autor do projeto, sera importante para determinar a necessidade de instalacdo de instrumentos de
medida e avaliacio estrutural.



19.1.3. Trincas em Soldas e Chapas de Base

19.1.3.1. As trincas que vierem a ser detectadas tanto em soldas quanto nos materiais de base,
deverado ser recuperadas de acordo com as recomendagdes da AWS. O frequente aparecimento de
trincas na mesma regiao justifica uma avaliagao e eventual reforgo da estrutura.

19.1.4. Falhas na Pintura

19.1.4.1. As falhas ou manchas na pintura da estrutura deverao ser recuperadas de conformidade com
os procedimentos originais e recomendagdes dos fabricantes. Devera ser pesquisada a causa do
aparecimento das falhas e manchas, a fim de evitar a sua reincidéncia. De preferéncia, a interpretacéo
das anomalias devera ser realizada através de parecer técnico do autor do projeto.

20. ESTRUTURAS DE CONCRETO

20.1. Os servigos em concreto deverao seguir as Normas Brasileiras especificas, em sua edi¢ado mais
recente.

20.2. Fissuras

20.2.1. A existéncia de fissuras pode indicar problemas na estrutura da edificagdo, devendo ser
caracterizadas quanto ao tipo e localizacdo. A analise das caracteristicas e aspecto das fissuras
permite relaciona-las com as provaveis causas geradoras:

a) Tracgéao - perpendiculares a diregdo do esforgo atuante e abrangendo toda a segao transversal da
peca; Compressao - paralelas a diregao do esforgo atuante;

b) Cisalhamento - inclinadas na diregao paralelas as bielas de compressao e geralmente localizadas
préximas aos apoios;

c) Flexao - perpendicular ao eixo da estrutura e situando- se na regido tracionada do elemento
estrutural;

d) Retracao - geralmente perpendiculares aos eixos dos elementos estruturais;

e) Torcao - inclinadas como as fissuras de cisalhamento, porém com dire¢gao dependendo do sentido
da torcéo;

f) Recalques -inclinadas como fissuras de cisalhamento.

g) Um parecer técnico, de preferéncia elaborado pelo autor do projeto, sera importante na definigao
das causas geradoras, bem como na determinagao da terapia da estrutura a sera dotada. Selantes
elasticos, rigidos, ou mesmo um refor¢go poderao ser propostos.

20.3. Pontos de Corrosao nas Armaduras

20.3.1. A corrosao esta diretamente associada a seguranga da estrutura, pois reduz a segéao transversal
das armaduras. As possiveis causas sao: pequeno cobrimento das armaduras; infiltracdes diversas. As
terapias podem ser subdivididas em 2 grupos:

20.4. Oxidagao sem comprometimento das armaduras

20.4.1. Remogao de todo o concreto desagregado; Limpeza da armadura com escova de aco;
Recomposi¢gdo com argamassa epoxidica.

20.5. Oxidagao com comprometimento das armaduras

20.5.1. A metodologia sera a mesma anterior com substituicdo do trecho de barra comprometida pela
COrrosao.



21. TRATAMENTOS ESPECIAIS

21.1. As estruturas que estiverem danificadas com ferragem expostas deverao ser executados
os seguintes procedimentos:

a) Apicoamento / escarificagao de concreto com ferramentas manuais;

b) Lixamento e limpeza das armaduras aparentes;

c¢) Aplicagéo de Primer para protegcado das armaduras;

d) Aplicacao de Ponte de aderéncia;

e) Aplicacdo de Argamassa de alta resisténcia: Serdo utilizadas argamassas poliméricas estruturais
industrializadas de alta resisténcia e aderéncia ao concreto (SIKA top 122 ou similar). Considerar
resisténcia a compressao aos 28 dias superiores a 34 Mpa, nas recomposi¢gdes dos concretos das
superficies inclinadas e verticais;

f) Todos os pontos de concreto que apresentem sinais de deterioragdo, com ou sem processo de
oxidagao da armadura serao recuperados.

22. DESLOCAMENTOS EXCESSIVOS

22.1. Deslocamentos dos elementos estruturais fora do padrédo normal deverao ser observados para
verificagdo e acompanhamento adequados. Um parecer técnico, de preferéncia do autor do projeto,
sera importante para determinar a necessidade de instalagcao de instrumentos de medida e avaliagao
estrutural.

23. ESTRUTURAS DE MADEIRA
23.1. Dispositivos de Ligagao

23.1.1. Serao examinados os dispositivos de ligagao, verificando-se a sua integridade e as condigdes
gerais de fixacdo. Em especial, verificar-se-a a existéncia de parafusos frouxos, o que indicam
movimentagdo atipica da estrutura, ndo prevista em projeto. De inicio os parafusos deverdo ser
novamente apertados. O afrouxamento constante de um mesmo parafuso justifica uma avaliagédo e
eventual reforco da estrutura, de preferéncia com orientagdo do autor do projeto e/ou de técnico
especializado.

23.2. Contraventamentos

23.2.1. Devera ser realizada a inspegéo geral dos contraventamentos da estrutura, verificando-se a
sua integridade e as ligagbes a estrutura principal. Os reparos necessarios serdao realizados sob
orientacao do autor do projeto e/ou de técnico especializado.

23.3. Deslocamentos Excessivos

23.3.1. Deslocamentos anormais dos componentes da estrutura deverdo ser identificados e
adequadamente aferidos, utilizando- se eventualmente instrumentos de medida. O acompanhamento e
a evolugao dos deslocamentos deverao ser de preferéncia, realizados com o apoio do autor do projeto
e/ou de técnico especializado.

23.4. Fissuras e Fendas

23.4.1. Devera ser observada a presenga de fissuras e fendas nos elementos estruturais e ainda de
eventuais zonas de esmagamento ou de flambagens localizadas, decorrentes de carregamentos néo



previstos ou de mau desempenho da estrutura. Eventuais reparos e reforcos necessarios serao
realizados sob orientagado do autor do projeto e/ou de técnico especializado.

23.5. Falhas na Pintura

23.5.1. As falhas ou manchas na pintura das estruturas deverao ser recuperadas de conformidade com
os procedimentos originais e recomendagdes dos fabricantes. As causas do aparecimento das falhas e
manchas serao pesquisadas a fim de se evitar a sua reincidéncia.

24. Fundagao

24.1.1. Os problemas relacionados com o desempenho das fundacdes das edificacbes normalmente
refletem-se nas suas estruturas. A existéncia de fissuras nas estruturas pode indicar anomalias nas
fundagdes. Um parecer técnico, de preferéncia elaborado pelo autor do projeto e de um consultor
especializado em fundagdes, sera importante na definicdo das causas geradoras das fissuras, bem
como na definigdo das medidas corretivas a serem aplicadas na edificagao.

24.1.2. Se o problema nao for de facil diagndstico, podera ser necessaria a execugado de um plano de
instrumentacao para a perfeita definicdo das suas causas. O plano devera exigir um determinado prazo
de observacéo, realizada através de leituras de instrumentos adequados, até que se verifique a causa
do problema.

24.1.3. Conhecidas as causas do problema, serdo estabelecidos os procedimentos necessarios a
solugdo das anomalias, usualmente consistindo de um refor¢go das fundagdes e de medidas corretivas
das estruturas da edificagdo. De preferéncia, o reforco das fundagdes deve ser projetado por um
consultor de fundagdes, com a experiéncia necessaria para a definicdo da solugao mais adequada as
condigdes especificas da edificagdo. Para o reforgco das fundagdes, usualmente sdo empregadas as
seguintes alternativas:

24.2. Reforgo com estacas de reagéo tipo “mega”, cravadas abaixo do bloco da fundagao através de
macaqueamento, em segmentos pré-moldados;

24.3. Reforgo com estacas perfuradas de pequeno didametro, tipo raiz ou micro- estacas, com
perfuragcao da sapata ou bloco de fundagao e incorporagao das estacas a um novo bloco de fundagéo
envolvendo a sapata ou bloco existente;

24.4. Reforgo com execucdo de injecao quimica ou com “colunas” de solo cimento tipo “jetgrouting”
para melhorar as caracteristicas do terreno de fundacgao.

25. CONTENGAO DE MACIGOS DE TERRA

25.1. O aparecimento de fissuras, umidade, deslocamentos e rotagbes excessivas em estruturas de
contengcdo de macigos de terra indicam geralmente problemas que devem ser bem caracterizados,
quanto ao tipo de anomalia e sua localizagdo. De preferéncia, o diagndstico e a definicdo de medidas
corretivas deverao ser realizados pelo autor do projeto ou consultor especializado.

25.2. A analise das fissuras e demais anomalias da estrutura de contencdo do macico devera permitir
relaciona-las como suas causas provaveis, normalmente:

a) Subdimensionamento da estrutura;

b) Recalque da estrutura de contengao e empuxos nao previstos no projeto;
¢) Colmatacao dos componentes do sistema de drenagem;

d) Processo de ruptura do macicgo;

e) Descalgamento da fundacgao.

25.3. Dentre as medidas corretivas usualmente adotadas nas estruturas de contengao, podem ser



mencionadas:

a) No caso da inexisténcia dos drenos, a execugao de uma série de drenos de PVC, curtos ou longos,
em funcao das condigdes de drenagem;

b) No caso de colmatagdo dos drenos, a limpeza dos drenos existentes e a execugdo de drenos
complementares, se forem necessarios;

¢) No caso de descalgamento da fundagao, o reforco da fundagao, a fim de estabiliza-la e protegé-la
contra novas ocorréncias;

d) No caso de erosdes junto ao pé da estrutura de contengdo, a execugao de um sistema de protegéo
adequado, como enrocamento, revestimento com geotéxtil e gabides etc.

26. SERVIGOS DE MANUTENGAO HIDRAULICA
26.1. Agua fria
26.1.1. Reservatorios

a) Inspecao e reparos do medidor de nivel, torneira de boia, extravasor;

b) Sistema automatico de funcionamento das bombas, registros de valvulas de pé e de retencgao;
¢) Inspecgéo da ventilagdo do ambiente e das aberturas de acesso;

d) Controle do nivel de agua para verificagdo de vazamentos;

e) Inspecéao das tubulagdes imersas na agua.

26.1.2. Bombas Hidraulicas

a) Inspecgao de gaxetas, mandmetros, ventilacdo do ambiente;
b) Lubrificacdo de rolamentos, mancais e outros;
c¢) Verificagao de funcionamento do comando automatico.

26.1.3. Valvulas e Caixas de Descarga

a) Inspecéo de vazamento;
b) Regulagens e reparos dos elementos componentes;
c) Teste de vazamento nas valvulas ou nas caixas de descarga.

26.1.4. Registros, Torneiras e Metais Sanitarios

a) Inspecgéao de funcionamento;
b) Reparos de vazamento com troca de guarnigao, aperto de gaxeta e substituicdo do material
completo.

26.1.5. Tubulagoes (tubos, conexodes, fixagoes e acessorios)
a) Inspegao de corrosao;
b) Inspe¢do de vazamento;

c) Reparos de trechos e de fixagdes, inclusive repintura;
d) Inspecao das unides dos tubos x conexdes.

26.1.6. Ralos e Aparelhos Sanitarios

a) Inspecéao de funcionamento;
b) Reparos necessarios.



26.1.7. Valvulas Reguladoras de Pressao

a) Inspecgéao de funcionamento;
b) Reparos necessarios.

26.1.8. Tanques Hidropneumaticos e Acessoérios

a) Verificagado do estado de conservagao dos tanques de pressao;
b) Reparos necessarios.

26.1.9. Esgoto sanitario
26.1.9.1. Pogo de Recalque

a) Inspecao e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, valvulas de gaveta
e valvulas de retencéo;

b) Inspec¢éo da ventilagdo do ambiente e das aberturas de acesso, controle das trincas nas paredes
para verificagdo de vazamentos.

26.1.10. Tubulagées (tubos, conexodes, fixagoes e acessorios)

a) Inspecéao de corroséo;

b) Inspegéo de vazamento;

c) Servigcos de limpeza e de desobstrugéao;

d) Reparos de trechos e de fixagdes, inclusive repintura;
e) Inspecgao das unides dos tubos x conexdes.

26.1.11. Ralos e Aparelhos Sanitarios

a) Inspecéo periddica de funcionamento;
b) Servigos de limpeza e de desobstrugéo.

26.1.12. Fossas Sépticas

a) Inspecgao de tampas e transbordamentos;
b) Reparos necessarios.

26.1.13. Caixas Coletoras e Caixas de Gordura

a) Inspecéo geral;
b) Retirada dos materiais soélidos;
¢) Retirada dos 6leos e gorduras.

26.1.14. Aguas pluviais 26.1.14.1.Pogos de Recalque

a) Inspecao e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, valvula de gaveta e
valvula de retengao;

b) Inspec¢ao da ventilagdo do ambiente e das aberturas de acesso, controle periddico das trincas nas
paredes para verificacdo de vazamentos.

26.1.15. Tubulagoées (tubos, conexoes, fixagdes e acessorios)
a) Inspegao de corrosao;

b) Inspe¢do de vazamento;
¢) Servigos de limpeza e de desobstrugao;



d) Reparos de trechos e de fixagdes, inclusive repintura;
e) Inspecgéao das unides dos tubos x conexdes.

26.1.16. Ralos

a) Inspecéo periddica de funcionamento;
b) Servigos de limpeza e de desobstrugéo.

26.1.17. Calhas

a) Inspegao de vazamento;

b) Reparos de trechos e de fixagbes;

c¢) Inspecgdo das unides calha x tubos;

d) Pintura das calhas e condutores metalicos.

26.1.18. Caixas de inspecao e de areia

a) Inspecéao de funcionamento;

27. DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS
27.1. Tubulagées (tubos, conexodes, fixagoes e acessorios)

a) Inspegao de corrosao;

b) Inspegdo de vazamento;

c) Reparos de trechos e de fixagdes, inclusive repintura;
d) Inspecao das unides dos tubos x conexdes.

27.2. Incineradores

a) Inspecgao do estado de conservagao,

b) Inspecgao das valvulas de seguranga, queimadores, ou resisténcias térmicas;
¢) Inspecgéo da sala dos incineradores e controle o nivel de ventilagdo e exaustao;
d) Inspecao de funcionamento dos equipamentos de comandos;

e) Reparos necessarios.

28. EXECUGAO DOS SERVICOS
28.1. Materiais e Equipamentos

28.1.1. A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro de
servigo ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessario e justificavel, o Contratante
podera enviar um inspetor devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio
requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante devera ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspecao sera feita.

28.1.2. Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecado devera seguir a descrigéo
constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificagbes de
materiais e servicos.

28.1.3. Alinspecéo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente,
no atendimento as observagdes descritas a seguir, quando procedentes:



a) Verificagdo da marcagao existente conforme solicitada na especificacdo de materiais;

b) Verificagdo da quantidade da remessa,;

c¢) Verificagao do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformacdes, lascas,
trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

d) Verificagdo de compatibilizagao entre os elementos componentes de um determinado material.

28.1.4. Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condi¢des exigidas serao rejeitados.
28.1.5. Os materiais sujeitos a oxidagao e outros danos provocados pela agdo do tempo deverao ser
acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aco, ferro fundido e cobre deverao ser
estocados em prateleiras ou leitos, separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por
tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformacdes causadas pelo peso proprio. As
pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverao ser formadas de modo a alternar em cada camada a
orientagao das extremidades.

28.1.6. Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a
verificar se o material localizado em camadas inferiores suportara o peso nele apoiado.

28.2. Processo Executivo

28.2.1. Antes do inicio da montagem das tubulag¢des, a Contratada devera examinar cuidadosamente o
projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera
ser executada com as dimensoes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

28.3. Tubulagées Embutidas

28.3.1. Para a instalagdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao ser
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao prévia dos limites de corte. No caso
de blocos de concreto, deverdo ser utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa
finalidade.

28.3.2. As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do vazio
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

28.3.3. As tubulagdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espagamento adequados, para manter inalterada a posig¢ao do tubo.

28.3.4. Nao sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais.

28.3.5. As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverao ser
executadas antes da concretagem.

28.4. Tubulagoes Aéreas

28.4.1. As tubulagcbes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de
bracadeiras ou suportes.

28.4.2. Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrao paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinagdes minimas. As tubulagdes serao
continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalacbes
executadas por conexdes.

28.4.3. Na medida do possivel, deverao ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos.

28.4.4. As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a
elas.

28.5. Tubulagcées Enterradas

28.5.1. Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagdo e com a minima
cobertura possivel — interior dos lotes 30 cm; passeios 60 cm; trafego de veiculos leves 80 cm; trafego
pesado e intenso 120 cm. Caso ndo seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a



tubulacao estiver sujeita a carga de rodas, fortes compressdes ou, ainda, situada sob area edificada,
devera existir uma protegcdo adequada, com uso de lajes ou canaletas de concreto que impegam a
acao desses esforcos sobre a tubulagao.

28.5.2. As tubulagdes enterradas poderao ser assentadas sem embasamento, desde que as condi¢oes
de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

28.5.3. As tubulagdes de PVC deverado ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura
minima de 10 cm.

28.5.4. Completar a colocagdo do material de envoltoria até 30 cm acima da geratriz superior do tubo.
Esta regido acima do tubo deve ser compactada, somente, hidraulicamente.

28.5.5. O restante do material de reaterro da vala deve ser langado em camadas sucessivas e
compactadas, de tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala, incluindo o
nivelamento que devera considerar o desconto necessario para o replantio de grama.

28.5.6. A critério da Fiscalizagdo, a tubulagdo podera ser assentada sobre embasamento continuo
(bergo), constituido por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala devera ser feito com
material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas.
28.5.7. As redes pressurizadas de tubulagdes com juntas elasticas serdo providas de ancoragens em
todas as mudancgas de diregdo, derivagdes, registros e outros pontos singulares.

28.6. Instalagao de Equipamentos

28.6.1. Todos os equipamentos com base ou fundagdes proprias deverdo ser instalados antes de
iniciada a montagem das tubulagdes diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos
poderao ser instalados durante a montagem das tubulagdes.

28.6.2. Durante a instalagdo dos equipamentos deverao ser tomados cuidados especiais para o seu
perfeito alinhamento e nivelamento.

28.7. Meios de Ligacao
28.7.1. Tubulagoes de PVC Rosqueadas
28.7.1.1. Para a execugao das juntas rosqueadas de tubulag¢ao de PVC rigido, dever-se-a:

a) Cortar o tubo em secéo reta, removendo as rebarbas;

b) Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

¢) Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;

d) Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedagao a base de resina
sintética;

e) Para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epoxi.

28.7.2. Soldadas
28.7.2.1. Para a execucao das juntas soldadas de tubulagées de PVC rigido, dever-se-a:

a) Limpar a bolsa da conexao e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a serem soldadas com
o auxilio de lixa adequada,;

b) Limpar as superficies lixadas com solugéo apropriada;

c¢) Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a prépria bisnaga, o
adesivo nas superficies a serem soldadas;

d) Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

28.7.3. Com Juntas Elasticas

28.7.3.1. Para a execugdao das juntas elasticas de tubulagdes de PVC rigido, dever- se-a:
a) Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas, com auxilio de
estopa comum,;



b) Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

c) Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de borracha e na parte da ponta do tubo
a ser encaixada;

d) Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

28.7.4. Protecao de Tubulagdes Enterradas

28.7.4.1. As tubulagdes enterradas, exceto as de materiais inertes, deverao receber protegcdo externa
contra a corrosao.

28.7.4.2. As superficies metalicas deverao estar completamente limpas para receber protecdo externa
contra a corrosao.

28.7.4.3. O sistema de protegcao, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento
posterior do tubo com uma fita impermeavel para a protecdo mecanica da tubulagao, devera ser de
acordo com o projeto.

28.7.4.4. Os dutos, sempre que possivel, serdo assentados em linha reta. Cada mudanca de direcao
devera ser realizada através de uma caixa de inspec¢ao conforme padrao apresentado abaixo.

28.7.5. Recebimento

28.7.5.1. Antes do recebimento das tubulagbes embutidas e enterradas, serdo executados testes
visando detectar eventuais vazamentos.

28.7.6. Instalagao das caixas de gordura

28.7.6.1. As instalagbes das caixas de gordura deverao seguir as orientagdes do fabricante. Devendo
atentar-se para que fique assentada sobre uma camada de areia bem compactada, langada no fundo
da vala. O solo de reaterro no entorno da caixa deve ser compactado adequadamente para garantir um
apoio firme para a porta- tampa.

28.7.7. Caixas de inspecao sanitarias

28.7.7.1. Serdo em alvenaria de tijolos macigos, chapiscadas e rebocadas internamente, com fundo em
concreto simples dotado de canaletas de PVC no fundo, (direcionados no sentido do fluxo do esgoto) e
tampa em ferro fundido demarcada “ESGOTO”. Terdo as dimensdes de 80 cm x 80 cm (medidas
externas), profundidades variaveis (a fim de atender as necessidades de declividade dos subcoletores a
elas ligadas).

28.7.8. Descrigao Constituintes

a) Lastro de concreto simples;

b) Alvenaria de tijolos de barro macigco comum (4,5 cm x 9 cm x 19 cm);

¢) Tampa de ferro fundido;

d) Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagao do fundo, com hidréfugo.

28.7.9. Execucgao

28.7.9.1. Escavacdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo. Quando
executada em terreno natural, observar o ressalto de 5 cm em relacido ao terreno; quando executada
em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo. Um eventual desnivel nunca podera ser maior
que 1,5 cm.

28.7.9.2. Lastro de concreto simples: trago 1:4:8, cimento, areia e brita.

28.7.9.3. Assentamento de alvenaria: argamassa trago 1:0,5:4,5, cimento, cal e areia.

28.7.9.4. Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagdo do fundo: argamassa trago 1:3:0,05,
cimento, areia peneirada (granulometria até 3 mm) e hidréfugo.



28.7.9.5. A calha direcional deve ser executada utilizando-se um tubo de PVC cortado
longitudinalmente e as laterais do fundo devem ter uma inclinagdo minima de 5% quando nao existir
saida perpendicular sobre as laterais; quando ocorrer a parede devera ter inclinagado minima de 15%.

28.7.10. Recebimento

a) Verificar as dimensdes: interna da caixa de inspegao, das cortinas de entrada e saida e da abertura
para inspecgao;

b) Verificar o alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria e tampa de inspegéo (ndo é permitido o
empenamento da tampa de inspegéo);

c) Verificar o rejuntamento da tampa de inspegao, garantindo um fechamento hermético e removivel;
d) Verificar o desnivel entre a entrada e saidas (entrada 10 cm acima da saida);

e) Verificar o caimento da canaleta direcional no fundo da caixa;

f) Verificar a estanqueidade do conjunto (acompanhar ensaio);

g) Verificar os vaos da tampa (max. 1,5cm) e o perfeito nivelamento com o piso, quando instalada em
piso pavimentado.

28.7.11. Aparelhos sanitarios e metais

28.7.11.1. A instalacdo dos aparelhos sanitarios devera seguir estritamente a indicagdo dos
fabricantes.

28.7.11.2. A instalagdo dos aparelhos sanitarios adaptados e seus acessérios deverao atender as
exigéncias minimas da norma NBR 9050/2004.

29. Servigos de manutengao elétrica e eletronica
29.1. Instalagoes elétricas

a) Isoladores e para-raios:

b) Verificagdo do estado de conservagéo da haste e isoladores;
¢) Medida de isolagao;

d) Continuidade do cabo de terra, tubo de protecéo e eletrodo.

29.2. Fios e cabos

a) Testes de isolagao;

b) Inspec¢éo da capa isolante;
¢) Temperatura e sobrecargas;
d) Reaperto dos terminais.

29.3. Sistema de distribuigcao
29.3.1. Disjuntores a Volume de Oleo

a) Teste de rigidez dielétrica;

b) Verificagdo do nivel de éleo;

c¢) Verificagao dos isoladores, fixagcdo, rachaduras;

d) Regulagem dos relés de protegao;

e) Inspecéao do estado do reservatério de ar, dos registros e das tubulagdes;

f) Inspecao dos contatos e substituicdo dos que se apresentarem fortemente queimados.

29.3.2. Disjuntores a seco



a) Regulagem dos relés de sob-recorrente (m.t.);
b) Verificacdo do alinhamento dos contatos.

29.3.3. Chaves magnéticas

a) Verificagao do funcionamento sem faiscas em excesso;
b) Verificacdo e regulagem dos contatos (pressao);
c¢) Verificagado do estado de conservagao dos fusiveis.

29.4. Baterias

a) Inspecgao da carga, agua e alcalinidade/acidez;
b) Inspecgéo do estado de oxidag&o dos terminais;
¢) Inspecgao do estado de conservagao dos carregadores.

29.5. Luminarias

a) Inspecéo;
b) Substituicdo de pegas avariadas (reatores, soquetes, vidro de prote¢ao e outros). Interruptores e
tomadas;

¢) Inspecao e execugao dos reparos necessarios.

29.6. Lampadas

a) Inspecgéo e substituicdo das lampadas que apresentem defeitos.
29.7. Quadro de distribuicao elétrica

a) Leitura dos instrumentos de medigao e verificagdo das possiveis sobrecargas ou
desbalanceamentos;

b) Verificagdo do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;

c) Verificagcao da existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais;

d) Medicao da corrente nos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores termomagnéticos;
e) Verificagdo da concordancia com as condigdes limites de corrente maxima permitida para a
protecao dos cabos;

f) Verificagdo do aquecimento nos cabos de alimentagéo;

g) Verificagao das condi¢des gerais de seguranga no funcionamento do quadro geral;

h) Inspecgao dos isoladores e conexdes;

i) Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, contactores etc.;
j) Verificacao da resisténcia do aterramento, com base nos limites normalizados.

29.8. Redes de aterramento

a) Verificagdo da malha de aterramento, suas condigdes normais de uso, conexdes, malha de cobre
nu, etc;

b) Verificagédo da resisténcia as condigdes de uso das ligagbes entre o aterramento e os quadros de
distribuicéo;

c¢) Verificagao da resisténcia 6hmica, com base nos valores limites normalizados;

d) Verificagdo dos indices de umidade e alcalinidade do solo de aterramento, com base nos valores
normalizados.

30. SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO



30.1. Tratando-se de um sistema de seguranga, com riscos de vida e de bens materiais, a verificagéo e
testes de perfeito funcionamento do sistema de deteccao e alarme de incéndio deverao ser realizados
com a supervisao das areas responsaveis pela seguranga da edificagao.

30.1.1. Verificagao Visual

a) Indicagdes do painel de controle e alarme e teste das lampadas de sinalizagéo;

b) Todos os equipamentos como chaves de fluxo, cabos de acionamento, acionadores manuais,
alarmes sonoros, detectores, condutores elétricos e outros;

c) Existéncia de acumulo de sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosao, eventuais danos
mecanicos.

30.1.2. Baterias

a) inspecgao da carga, agua e alcalinidade/acidez;
b) inspecao do estado de oxidagao dos terminais;
¢) inspecao do estado de conservacao dos carregadores.

30.1.3. Testes

a) Teste de desempenho do sistema (simulagédo), conforme as recomendagbes do fabricante do
equipamento;
b) Teste real do sistema.

31. SERVICOS DE MANUTENGAO DE SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
31.1. Extintores

31.1.1. Os servigos de inspecdo, manutengdo e recarga de extintores de incéndio deverdo ser
realizados de conformidade com a Norma NBR 12962, que especifica a frequéncia de inspecgéo e os
seguintes niveis de manutengao:

a) Manutencao de primeiro nivel: manutengéo geralmente efetuada no ato da inspecgéo por profissional
habilitado, que pode ser executado no local onde o extintor esta instalado, ndo havendo necessidade
de remové-lo para oficina especializada;

b) Manutencao de segundo nivel: manutengdo que requer execugado de servicos com equipamento e
local apropriado e por profissional habilitado;

¢) Manutencgao de terceiro nivel ou vistoria: processo de reviséo total do extintor, incluindo a execugao
de ensaios hidrostaticos.

31.1.2. Manutengao de primeiro nivel consiste em:

a) Limpeza dos componentes aparentes;

b) Reaperto de componentes roscados que nao estejam submetidos a presséo;

c¢) Colocagao do quadro de instrugao;

d) Substituicdo ou colocagédo de componentes que néo estejam submetidos a pressao por
componentes originais;

e) Conferéncia por pesagem da carga de cilindro carregado com diéxido de carbono.

31.1.3. Manutengao de segundo nivel consiste em:

a) Desmontagem completa do extintor;
b) Verificagédo da carga;



¢) Limpeza de todos os componentes;

d) Controle de roscas;

e) Verificagao das partes internas e externas, quanto a existéncia de danos ou corroséo;

f) Troca de componentes, quando necessaria, por outros originais;

g) Regulagem das valvulas de alivio e/ou reguladoras de pressao, quando houver;

h) Ensaio de indicador de presséo, conforme a normanbr9654;

i) Fixagdo dos componentes roscados com torque recomendado pelo fabricante, quando aplicavel,
j) Pintura conforme o padréo estabelecido na norma nbr7195 e colocagéo do quadro de instrugdes
quando necessario;

k) Verificagdo da existéncia de vazamento;

1) Colocacgao do lacre, identificando o executor.

31.1.4. A manutencao de segundo nivel dos extintores a base de espuma quimica e carga
liquida sera realizada da forma descrita no item 5.1.1 da Norma NBR 12962.

31.1.5. Manutencao de segundo nivel dos extintores a base de agua e espuma mecanica sera
realizada da forma descrita no item 5.1.2 da Norma NBR 12962.

31.1.6. Manutencao de segundo nivel dos extintores a base de po6 sera realizada da forma
descrita no item 5.1.3 da Norma NBR 12962.

31.1.7. Manutengcao de segundo nivel dos extintores a base de diéxido de carbono sera
realizada da forma descrita no item 5.1.4 da Norma NBR 12962.

31.1.8. Manutencao de terceiro nivel devera ser realizada por empresa especializada.
31.1.9. Hidrantes e “Sprinklers”

a) Teste de funcionamento do grupo moto-bomba;

b) Verificagao e lubrificacao de todas as valvulas de controle do sistema;

c¢) Verificagdo da normalidade do abastecimento d’agua do sistema e da possivel existéncia de
valvulas fechadas ou obstrugdes na tubulagéo de fornecimento;

d) Verificagdo da pressao dos mandémetros;

e) Inspecgao limpeza dos bicos de “sprinklers”;

f) Inspecéo das tubulacdes e verificagdo das condigdes de funcionamento;

g) Verificagdo do estado de conservagéo dos suportes pendentes e reaperto ou substituicao;

h) Teste dos dispositivos de alarme de descarga de agua e lacragdo na posigdo normal de abertura as
valvulas que controlam seu fornecimento;

i) Inspecao e ligagdo das bombas;

j) Inspecéo e limpeza quando necessario, da caixa d’agua reservada ao sistema;

k) Teste das mangueiras e escoamento de eventuais incrustagdes e detritos aderidos as paredes
internas da tubulacao.

31.1.10. Bombas Hidraulicas

a) Inspecgao de gaxetas, mandmetros, ventilacdo do ambiente;
b) Lubrificagdo de rolamentos, mancais e outros;
c¢) Verificagado de funcionamento do comando automatico.

31.1.11. Valvula de Governo e Alarme

a) Inspecgéao de funcionamento;
b) Reparos de vazamento;
¢) Inspegédo do mandémetro.



31.1.12. Equipamentos de Medic¢ao

a) Inspecéo e recalibragdo dos mandémetros;
b) Inspecao e recalibracdo dos pressostatos;
¢) Inspecéo e recalibragdo das chaves de fluxos.

32. LIMPEZA FINAL NOS LOCAIS DOS SERVICOS

32.1. Ao término das obras, a CONTRATADA devera desmontar ou demolir e remover todas as
instalagdes, executando acertos necessarios no terreno, regularizagdo, limpeza e reurbanizagao do
local.

32.2. Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos
servigos e de seus complementos, que serdo removidos para fora da ALESC.

32.3. Em seguida sera feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos servigos, e de seus
complementos com o emprego de serragem molhada, se for o caso para evitar formacgéao de poeira.
32.4. Posteriormente sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e
vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solugédo de sab&o neutro e flanela seca, limpa, para
retirada de toda poeira.

32.5. Nao deverao ser usadas espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhdes, se for
o caso utilizar com bastante cuidado.

ANEXO B - DO TERMO DE REFERENCIA
BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)
Composigao
ITENS RELATIVOS A %
ADMINISTRAGAO SOBRE
CcD

Administragao Central (*) 4,00%
Despesas Financeiras (*) 1,23%
Riscos (*) 1,27%
Seguros + Garantias (**) 0,80%
Subtotal | 7,30%

1

LUCRO

Lucro / Remuneracéo (*) 7,40%
Subtotal | 7,40%

2

TRIBUTOS

ISS (***) 3,00%
PIS (*) 0,65%
COFINS (*) 3,00%
CPRB (****) 4,50%
Subtotal | 11,15%

3




VALOR TOTAL DE BDI (****¥) 29,79%

(*) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.
(**) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.
(Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval,
destelhamento, alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material
defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de
estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e
Obras Civis em Construgao e Instalacao e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para
ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de
responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos,
cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro
de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na industria da construgao civil).
(***) Valores de ISS variaveis de acordo com a legislagdo do municipio. De acordo com o Decreto
Municipal N°. 2.154/2003 (Floriandpolis-SC), adotou-se 3%.

(****) Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acérdao TCU 2.622/2013 devido a soma de
4,50% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item de tributos, referente a desoneragdo na
Contribuicdo Previdenciaria. O calculo dessa composig¢ao onerada resulta em 23,54%.

(*****) A formula para estipulagédo da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a
obtencao das tabelas contidas no Acérdao n. 2.622/2013 — TCU- Plenario.

COMPOSICAO DA TAXA DE BDI DIFERENCIADO
- A ser aplicado quando do mero fornecimento de insumos/materiais -
Em respeito ao entendimento adotado pela por esta Casa Legislativa, conforme Despacho 1162262,
exarado pela Controladoria-Geral em 11 de marco de 2024,

Grupo Componentes | Incidéncias

Despesas Indiretas

A Adm Central 3,45%
Seguros + Garantias 0,30%
Riscos 0,85%
Despesas Financeiras 0,85%

Subtotal A 5,45%

Tributos

B COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 0,00%
CPRB 4,5%

Sobtotal B 8,15%

Bonificacdo

C Lucro 5,11%

Subtotal C 5,11%

BDI Diferenciado 20,72%

ANEXO Il

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2024




PLANILHA DE VALORES MAXIMOS ADMISSIVEIS

LOTE (GRUPO)
ltem Descricio Unid Quantitativo Valor estimado com | Intervalo minimo
¢ ) gastos anuais (R$) de lances (%)

Manutencgao

corretiva e

o1 |Preventiva S\ 01 R$ 4.000.000,00 0,01

predial com

fornecimento de

materiais

ANEXO Il

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2024

MODELO DE PROPOSTA

NOME DA EMPRESA:

ENDERECO: CIDADE: CEP: - ESTADO:
FONE DA EMPRESA: FONE DO REPRESENTANTE:

CNPJ N°:

BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:

E-MAIL: RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

A presente proposta tem como objeto a aquisicdo dos itens ou contratacdo dos servigos abaixo
discriminados, em conformidade com as especificagdes, quantidades e demais condi¢des definidas no
edital e seus anexos.

Percentual de desconto

Item Descrigao Unid. Quant. sobre a Tabela SINAPI/SC
Manutencao
corretiva e
preventiva
01 | predial com SV 1

fornecimento de
materiais




I. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias;
Il. Declaro que cumpro e acato todos os dispositivos estabelecidos no edital e seus anexos.

[ll. Declaro de que a presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na presente
data;

IV. Consideram-se as planilhas desoneradas, para fins da aplicacdo do desconto supra estabelecido;

V. Apds a aplicacdo do desconto, devera ser aplicado o percentual concernente ao BDI a todos os itens
individuais, ou seja, de um modo geral de 29,79% (vinte e nove virgula setenta e nove por cento),

destacando-se que, especificamente, quando o item tratar de mero fornecimento de material, devera ser
aplicado o BDI diferenciado de 20,72% (vinte virgula setenta e dois por cento).

Florian6polis/SC, de de2024.

Representante legal

(Assinatura e carimbo da empresa)

ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2024

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

LEI N° 13.709/2018

1. E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execugao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em
especial os dados pessoais e os dados pessoas sensiveis — repassados em decorréncia da execugao
contratual, em consonéncia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das
informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obriga¢des legais ou para
viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais,
morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execugao



contratual, por inobservancia a LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais(LGPD), o Contratante, para a execugao do servigo objeto deste edital, terd acesso aos dados
pessoais dos representantes da licitante/contratada/detentora da ata, tais como: nimero do CPF e do
RG, endereco eletronico, copia do documento de identificacao.

5. A licitante/contratada/detentora da ata, declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de
Protecéo de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto
na legislagéo, com intuito de prote¢ao dos dados pessoais repassados pelo Contratante.

6. A licitante/contratada/detentora da ata, fica obrigada a comunicar ao Contratante, em até 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais
ou ilicitas de destruigao, perda, alteragdo, comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilicito que possa vir a causar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais,
apresentando as informag¢des descritas nos incisos do § 1° do art. 48 da LGPD, cabendo ao
Contratante as demais obriga¢des de comunicagao previstas no referido artigo.

Florian6polis/SC ___ de de2024.

Representante legal

(Assinatura e carimbo da empresa)

ANEXO V

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2024

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

A licitante declara que esta ciente e tem conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades para a
execugao do objeto deste procedimento licitatorio, dispensando a realizagdo de visita técnica, nos
termos do art. 63, § 3° da lei 14.133/2021.

Florian6polis/SC __ de de2024.



Representante legal

(Assinatura e carimbo da empresa)

ANEXO VI

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2024

DECLARAGAO DE QUE ATENDE AS LEIS ESTADUAIS N°S 10.732/98 e 16.003/13

Para atendimento ao disposto no Edital de Pregao Eletronico n°® 045/2024, promovida pela ALESC, a

empresa estabelecida na
Rua n° , Bairro , Cidade
/ , inscrita no CNPJ/MF sob n° . . / -, por intermédio

de seu representante legal, DECLARA que atende as exigéncias das Leis estaduais n°s 10.732, de
07/04/1998, e 16.003, de 25/04/2013, esta ultima regulamentada pelo Decreto estadual n° 1.694, de
23/08/2013.

DECLARA, ainda, que se compromete a fornecer os comprovantes necessarios quando assim
solicitados pela ALESC.

Florian6polis/SC de de 2024

Assinatura do Responsavel

Carimbo da Empresa

ANEXO Vii

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2024

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.° .........



A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
83.599.191/0001-87, com sede na Rua Doutor Jorge Luz Fontes n° 310, na cidade de Floriandpolis,
CEP 88020-900, telefone (48) 3221-2536, e-mail compras@alesc.sc.gov.br, neste ato representada por
seu Diretor-Geral Alexandre Lencina Fagundes, e por seu Diretor Administrativo, Vitor Luiz Soares
Bartelega, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregao para Registro de Precos,
conforme processo SEI n. 23.0.000026192-0 resolve registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta Ata de Registro de Pregos, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcangada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condigbes previstas no Edital de Pregéo Eletrénico n°
045/2024, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e em
conformidade com as disposi¢cdes a seguir:

Licitante Registrado: , inscrito no CNPJ sob o n° R -,
com sede na Rua , n° , , , SC,
CEP - , heste ato representado por

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para contratacdo de empresa especializada em
servicos de engenharia para execugao de manutencao predial e pequenas reformas, contemplando os
servigcos de Manutencgao Elétrica, Civil, Hidraulica e do Sistema Preventivo Contra Incéndio, tendo como
referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI) para
suprir as demandas administrativas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
especificado(s) no(s) Termo de Referéncia, anexo do Edital de Pregao Eletrénico n°® 0292024, que é
parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido registrados,
independentemente de transcrigao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1.0 preco registrado, as especificacbes do objeto, as quantidades maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) séo as que seguem:

Percentual de

Valor estimado com desconto
Item Descricao Unid. aplicado

astos anuais
9 sobre a tabela

SINAPI
Manutencao
corretiva e
1 preventiva predial Servico R$ 4.000.000,00 XXX
com fornecimento
de materiais

2.2. O percentual de desconto estipulado na tabela acima devera ser aplicado para todos os itens da
Tabela SINAPI.

2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a
esta Ata de Registro de Precos.

3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS E DOS QUANTITATIVOS
3.1. Nao sera admitida a adesao a ata de registro de pregos decorrente desta licitagéo.

3.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.


mailto:compras@alesc.sc.gov.br

4. VALIDADE E FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado
0 preco vantajoso.

4.2. A contratagcdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada por intermédio de
instrumento contratual ou autorizacéo de servigco, conforme a complexidade do servico a ser realizado.

4.3. A formalizacdo de contrato ou autorizagdo de servigos sera decisdo discricionaria da autoridade
competente.

5. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

5.1. Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados nos termos do item 7 do Termo de
Referéncia anexo ao Edital de Pregao Eletronico 024/2024.

6. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. A inexecucgao total ou parcial da Ata de Registro de Pregos enseja o seu cancelamento com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei.

6.2. Constituem motivos de cancelamento da Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo de demais
consequéncias contratuais e as previstas em lei:

6.2.1. O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigagdes previstas na Ata de Registro de
Precos e seu Edital;

6.2.2. A dissolugao da sociedade;

6.2.3. Quando o Licitante Registrado nao retirar a Autorizagcao de Servigo no prazo estabelecido e a
ALESC néo aceitar sua justificativa;

6.2.4. Quando os precgos registrados se tornarem superiores aos praticados no mercado e o Licitante
Registrado ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, ou mesmo se a negociagao realizada restar
infrutifera;

6.2.5. Por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela ALESC;
6.2.6. Demais motivos especificados no art. 137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.3. O cancelamento do registro com base nas hipoteses citadas no subitem anterior sera formalizado
por despacho da autoridade competente da ALESC, devidamente motivado, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

6.4. A comunicacdo do cancelamento de preco registrado sera por meio de e-mail, e por
correspondéncia com aviso de recebimento protocolado, juntando-se comprovante nos autos que
deram origem ao registro de pregos.

6.5. O Licitante Registrado podera solicitar o cancelamento do seu registro de pregos, mediante
solicitagcéo por escrito, comprovando a impossibilidade de cumprir as exigéncias deste ato convocatorio
que venha comprometer a perfeita execug¢ao contratual, desde que decorrente de caso fortuito ou de
forga maior, devidamente comprovado.

6.6. A solicitacdo do Licitante Registrado para cancelamento do preco registrado devera ser formulada
com antecedéncia de 30 dias, facultada a ALESC a aplicagdo das penalidades previstas no
instrumento convocatério, caso nao sejam aceitas as razdes do pedido.

6.7. Havendo o cancelamento da Ata de Registro de Pregos, cessarado todas as obrigagdes/atividades
registrados relativamente ao seu objeto.

6.8. Caso a ALESC nao se utilize da prerrogativa de rescindir esta Ata de Registro de Precgos, podera,
a seu exclusivo critério, suspender a sua execugao e/ou sustar o pagamento das faturas até que o
Licitante Registrado cumpra integralmente a condi¢ao contratual infringida.



7. DO PAGAMENTO

7.1. As regras referentes aos pagamentos sdo aquelas estabelecidas no item 12 do Termo de
Referéncia constante no Edital.

8. DAS PENALIDADES

8.1.0 descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no Termo de Referéncia constante no Edital.

8.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos
que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a
ata.

9. DA LEI ANTICORRUPGAO

9.1. As partes comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico
brasileiro no que tange ao combate a corrupgado, em especial, nas Leis n°® 8.429/1992 e n°® 12.846/2013,
seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis.

9.2.0 LICITANTE REGISTRADO declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013; e se obriga a tomar todas as providéncias para fazer com
que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada
Lei n® 12.846/2013.

9.3. O LICITANTE REGISTRADO, no desempenho das atividades objeto dos contratos oriundos desta
ata, compromete-se perante a contratante a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir
violagéo a legislagao aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

9.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgao e suas regulamentagdes, por parte da
contratada, em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a instauragdo do Procedimento de
Apuracao da Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos da legislagao vigente, com aplicagéo
das sangbes administravas porventura cabiveis e o ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

9.5. 0 LICITANTE REGISTRADO declara que tem ciéncia de que a violagdo de qualquer das
obrigacdes previstas neste contrato, além de outras, é causa para rescisdo unilateral do contrato, sem
prejuizo da cobranga das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das
multas pactuadas.

9.6. O LICITANTE REGISTRADO compromete-se em notificar a Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina qualquer irregularidade de que tiver conhecimento acerca da execugao do presente
contrato.

10. CONDIGCOES GERAIS

10.1. As condigBes gerais de execugao do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento,
garantia, as obrigagdes da Administracado e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢des
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia anexo ao Edital.

Floriandpolis, documentado datado e assinado digitalmente.

Licitante Registrado



Alexandre Lencina Fagundes

Diretor-Geral

Vitor Luiz Soares Bartelega
Diretor Administrativo

ANEXO A - Cadastro de Reserva

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relagéo de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

precos iguais ao adjudicatario:

ltem Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)
Especificacao Marca Modelo Unidade | Quantidade |Valor Un
X (se exigida no | (se exigido no Maxima
edital) edital)

Seguindo a ordem de classificagcao, segue relagao de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:
Item Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
Especificagdo] Marca Modelo Unidade | Quantidade Valor Un
X (se exigida| (se exigido Maxima
no edital) | no edital)
ANEXO Vi

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 045/2024




MINUTA DO CONTRATO N.°..........

CONTRATO N° ... /..., QUE CELEBRAM ENTRE SI A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA' DO ESTADO DE SANTA
CATARINA E A EMPRESA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA , inscrita no CNPJ sob o n°
83.599.191/0001-87, com sede na Rua Doutor Jorge Luz Fontes n° 310, na cidade de Florianépolis/SC,
CEP 88020-900, neste ato representada por seu Diretor-Geral Alexandre Lencina Fagundes, e por seu
Diretor Administrativo, Vitor Luiz Soares Bartelega, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)

.............................. , inscrito(@) no CNPJMF sob o n° .............., sediado(@) na
................................... , em ............ doravante designada contratada, neste ato
representado(a) por ........cccceevveeeeeiinnnnnnnnnn. (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo SEI n°
23.0.000026192-0 e em observancia as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
normas aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletrénico
n°® 045/2024, mediante as clausulas e condi¢gdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada na prestagdao dos
servicos comuns de ...........cccccennnnees , has condi¢Oes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagéo:

VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta da contratada;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. 0 prazo de vigéncia do contrato é de ..........ccccvvveviiennnnnn. contados do(a) .......ccceevrriiiiiinnnnnn. , ha
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2.0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa da contratada, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugéo, assim como 0s prazos e
condigbes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo ao Edital.



3.2. Cronograma fisico-financeiro:

ITEM DESCRIGCAO 60 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total
do contrato, nas condi¢oes estabelecidas no Termo de Referéncia anexo ao Edital.

4.2. Em qualquer hipotese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da contratada pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.4. A contratada apresentara a Administracdo documentagédo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5.E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungédo na
contratagcao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagédo é de R$.......... (.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragcdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento se dara por meio de crédito bancario em conta corrente identificada pela contratada,
mediante apresentacdo do documento fiscal, apds a realizacdo dos servicos devidamente atestados
pelo fiscal do contrato e com aceite do Fiscal e do Gestor do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias a
partir da data de aceite do documento fiscal.

6.2. No caso do ndo pagamento do documento fiscal até o 30° (trigésimo) dia da data de aceite, por
culpa exclusiva do CONTRATANTE, sera efetuada a atualizagdo monetaria do 31° (trigésimo primeiro)
dia até a data da efetiva quitagao, atualizando-se o valor com base nos mesmos critérios adotados para
a atualizagdo das obrigagdes tributarias, em observancia ao que dispde o art. 117 da Constituicao
Estadual.

6.3. O credor que n&o possuir conta corrente na instituicdo financeira contratada pela ALESC (Banco do
Brasil) podera receber o pagamento em outras instituicdes financeiras, por meio de crédito em conta
corrente do favorecido, ficando, contudo, responsavel pelo pagamento das tarifas bancarias derivadas
da operagao (nos termos do art. 9°, § 4°, do Decreto n® 1.073, de 23 de fevereiro de 2017).

6.4. Se, quando da efetivagdo do pagamento, os documentos que comprovem a regularidade fiscal e
trabalhista estiverem com a validade expirada, o pagamento néo ficara retido, devendo, entretanto, a
contratada apresentar, no prazo de maximo de até 30 (trinta) dias, novos documentos dentro do prazo
de validade, sob pena de ser-lhe aplicada sangao, apds defesa, por inadimplemento parcial do contrato.

6.5. Caso haja aplicacdo de multa/glosa, a contratada devera emitir novo documento fiscal com o
desconto correspondente ao valor da multa/glosa. Caso nao seja emitido novo documento fiscal, o valor



sera descontado de qualquer fatura ou crédito existente na ALESC em favor da contratada, sendo a
base de calculo para retencéo de IR o valor total do documento fiscal, conforme IN RFB n° 1234, de 11
de janeiro de 2012. Caso o valor da multa/glosa seja superior ao crédito eventualmente existente, a
diferenca sera cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessario.

6.6. Cabera a contratada emitir e apresentar os documentos fiscais correspondentes aos servigos objeto
deste contrato, no inicio de cada més subsequente aquele no qual os servigos foram realizados,
expressas em moeda corrente, com a discriminagao dos servigos efetivamente efetuados, inclusive com
periodo de referéncia da prestagdo dos servigos, devidamente atestadas por servidor designado pela
ALESC.

6.6.1 O cddigo de atividade (CNAE) devera ser compativel com o objeto deste contrato.
6.6.2 O numero do contrato e os dados bancarios deverdo constar do documento fiscal.

6.7. SO serdo autorizados, para efeito de pagamento, os documentos fiscais referentes a servigos
autorizados, identificados e efetivamente realizados, até o periodo correspondente.

6.8. No pagamento deverdo ser efetuadas as retencdes e recolhimentos fiscais determinados pela
legislagéao tributaria.

6.9. Sendo identificada cobranga indevida ou outras irregularidades/divergéncias, os fatos serao
informados a contratada, e a contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da
reapresentacédo da Nota Fiscal devidamente corrigida.

6.10. Sendo identificada cobranga indevida apds o pagamento do documento fiscal, os fatos serado
informados a contratada para que seja feita glosa do valor correspondente no proximo documento de
cobranca.

6.11. O aceite dos servicos prestados por forca desta contratagdo sera feito mediante ateste dos
documentos fiscais, correspondendo tdo somente aos servigos efetivamente utilizados. Nao serao
pagos servigos ndao executados/autorizados.

6.12. A contratada devera emitir a nota fiscal em observancia as regras de retengao de tributos dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, bem como apresentar documentagao
comprobatoria em caso de isencdo ou imunidade.

6.13. Os pagamentos deverdo ser realizados em conformidade com o cronograma fisico-financeiro
estabelecidos neste contrato.

6.14. Para fins de aprovagado dos pagamentos, a Contratada devera fornecer, quando da execugao de
obras ou servicos comuns de engenharia ao final de cada fase estabelecida no cronograma fisico-
financeiro, relatério de acompanhamento, no qual devera descrever as atividades realizadas, com o
ateste do Grupo de Trabalho da ALESC.

6.15. Os pagamentos estardo condicionados a efetiva prestacdo dos servicos de execucgdo, com a
aprovacgao dos relatoérios pela fiscalizagao.

6.16. Em caso de necessidade de acréscimo(s) ao prazo de execugao das obras, o periodo acrescido
nao refletird em novos pagamentos, ficando a Contratada obrigada a manter os trabalhos, nos mesmos
moldes pactuados.

6.17. Para efeito de pagamento das parcelas estabelecidas em Cronograma Fisico — Financeiro, devera
ser emitido termo de aceitacdo elaborado pelo Grupo de Trabalho para Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras, com base nas medi¢cdes apresentadas, apds o término de cada uma das
fases previstas.

6.18. As medi¢cdes para efeito de pagamento serdo realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:

6.18.1. ApOs o término de cada fase a licitante Contratada devera protocolar a entrega da solicitagao
de aprovacio da medicdo concernente aos servigos realizados.

6.18.2. Cabera ao Grupo de Trabalho aprovar as medi¢cbes apresentadas, atestando o cumprimento
de cada fase, levando em conta as obrigagdes da licitante Contratada quanto a execugao, aplicagéo,
qualidade dos servigos, materiais e prazos previstos no Cronograma Fisico—Financeiro.



6.18.3. Concluida a verificacdo e constatada a sua conformidade, sera emitido o Recebimento
Provisdrio da fase, devendo ser notificada a Contratada para a emissao de Nota Fiscal, para o Grupo
de Trabalho, responsavel pelo Recebimento Definitivo em conjunto com o Gestor, com posterior
encaminhamento de toda a documentacdo para a Diretoria Financeira da ALESC, para fins de
pagamento.

6.18.4. A Contratada devera mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura as informagdes sobre os
produtos e servicos prestados, tais como: atividade realizada, local, além de mencionar o numero da
Ordem de Servico ou Contrato, o numero da ARP, o numero da Licitacdo, e anexar o relatorio
(planilha) com os quantitativos e precos unitarios dos materiais e dos servigos realizados no periodo
a que o pagamento se referir.

6.19. A ALESC solicitara a Contratada, na hipotese de glosas e/ou incorregbes de valores, a
correspondente retificagao objetivando a emissao da nota fiscal/fatura.
CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagéo
da proposta vencedora.

7.2. Em caso de prorrogagao da vigéncia contratual, os valores serédo atualizados conforme a planilha
SINAPI vigente no més de aniversario da apresentagao da proposta vencedora.

7.3. O reajuste sera realizado por apostilamento ou por termo aditivo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
8.1. S4o obrigagdes da Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela contratada, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pela contratada;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133,
de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento aa contratada do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar aa contratada as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela
contratada no prazo maximo de 1 (um) més, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

8.11. Comunicar a contratada na hipotese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA GERAIS CONTRATADA

9.1. A contratada deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93%C2%A72

do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.3. Aindicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ( art.
137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia dever&do atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990 ), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do

contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021 ;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugédo do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na con di¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacido do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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9.20. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124
II,d, da Lei n® 14.133, de 2021

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante.

CLAUSULA DECIMA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. A licitante ou Contratada que cometer qualquer das infragbes previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, no Edital e no Contrato formalizado, devera ficar sujeita, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, as san¢des estabelecidas no Edital, que dentre elas devera prever, a
imposi¢cao de multas (a serem formalizadas por simples apostilamento contratual), nos seguintes casos
especificos:

10.1.1. 10% (dez por cento) do valor total estimado da ARP, em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar a ARP ou retirar a Ordem de Servigo, dentro do prazo estabelecido pela
ALESC, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo da ARP, neste ultimo caso, calculado sobre a
parte inadimplente.

10.1.2. 1% (um por cento) por dia, limitado a 10%, sobre o valor total da Ordem de Servigo, nos casos
de:

a) atraso injustificado para o inicio das atividades, e/ou a conclusao das fases Contratadas;
b) suspenséao ou interrupgao dos servigos contratuais, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito;
c) pela ndo substituicdo dos servigos recusados pela ALESC, no prazo estipulado;

d) nos casos de deixar de cumprir quaisquer dos itens da ARP, Ordem de Servigo e anexos nao
previstos nesta relagado de multas, aplicada por ocorréncia e por dia;

e) inexecugao parcial da obrigacao assumida, que enseja rescisao contratual.

10.1.3. Até 10% (dez por cento) do valor da Contratacdo (OS, AF ou Contrato) atualizado pela
execucgao do servigo desconforme com o especificado do Edital.

10.3. Sera considerado como desisténcia contratual o atraso injustificado superior a 10 (dez) dias do
término do prazo de entrega do objeto contratado.

10.4. A critério da ALESC poderao ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega dos servigos for devidamente justificado pela Contratadal/Licitante, devendo a ALESC
quando da aprovagao fixar novo prazo, para a completa execug¢ao das obrigagdes assumidas.

10.5. Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for o
caso, aplicagdo de sangdes a licitante, em decorréncia de conduta vedada neste Pregdo, as
comunicagbes a licitante serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico ("e-mail")
cadastrado quando do credenciamento da empresa junto a ALESC.

10.6. A licitante devera manter atualizado o seu enderegco de correio eletrébnico (" e-mail") junto a
ALESC e confirmar o recebimento das mensagens provenientes dela, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das
responsabilidades assumidas ou eventuais sang¢des aplicadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequag¢ao do cronograma
fixado para o contrato.

11.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da contratada:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
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b ) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢ao contratual

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

12.1. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrdo a conta da Fonte 1.500.100.000,
Sub acdo 1144 (Manutencgao e servigos administrativos), Natureza de Despesa 33.90.39.16 (Reforma,
Manutencgao e Conservacao de Bens Iméveis) do Orgamento da ALESC..

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cées contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢coes

contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3. As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracido de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da Procuradoria Juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més.

14.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA LEI ANTICORRUPGAO

15.1. As partes comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico
brasileiro no que tange ao combate a corrupg¢ao, em especial, nas Leis n° 8.429/1992 e n° 12.846/2013,
seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis.

15.2. A contratada declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e outras
pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei
n® 12.846/2013; e se obriga a tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores,
funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013.

15.3. A contratada, no desempenho das atividades objeto deste contrato, compromete-se perante a
contratante a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo a legislagdo aplicavel ao
presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°® 12.846/2013, em especial no seu
artigo 5°.

15.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgao e suas regulamentagdes, por parte da
contratada, em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a instauragdo do Procedimento de
Apuracao da Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos da legislagao vigente, com aplicagcao
das sangbes administravas porventura cabiveis e o0 ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

15.5. A contratada declara que tem ciéncia de que a violagdo de qualquer das obrigagdes previstas
neste contrato, além de outras, € causa para rescisao unilateral do contrato, sem prejuizo da cobrancga
das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas pactuadas.

15.6. A contratada compromete-se em notificar a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
qualquer irregularidade de que tiver conhecimento acerca da execugao do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
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Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital/SC para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da
Lei n® 14.133/21.

Floriandpolis, documento datado e assinado digitalmente.

CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)

Alexandre Lencina Fagundes

Diretor-Geral

Vitor Luiz Soares Bartelega
Diretor Administrativo

CONTRATADA
[Representante Legal]
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