ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
% DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DA - COORDENADORIA DE LICITACOES E
CONTRATOS

DISPENSA DE LICITACAO N2 014/2026

CONTRATADA: Dal Forno & Martins Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°
23.761.811/0001-00.

VALOR: R$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais).

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a digitalizacdo e modelagem 3D,
atualizacdo, revisdo e compatibilizacdo dos projetos hidrossanitario, de climatizacdo e de
acessibilidade do Palacio Barriga Verde, contemplando, ainda, a elaboracao do planejamento
executivo da obra, em conformidade com as normas técnicas vigentes e legislacdo aplicavel.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Art. 75,1, da Lei n® 14.133/2021; Atos da Mesa n? 257/2024,
149/2020 e 195/2020; Processo SEI n®25.0.000043232-9; Documento de Oficializacao de
Demanda (1942304); Parecer da Procuradoria n? 202/2026 (2194835) e autorizacdo da
Diretoria-Geral por meio do despacho (2134134).

ITEM ORCAMENTARIO: Subacdo 1144 - Manutencdo e servicos administrativos gerais e
Natureza da Despesa 44.90.51.80 - Estudos e Projetos.

JUSTIFICATIVA:

A presente contratacdo enquadra-se na hipétese de dispensa de licitacdo prevista no inciso |,
do art. 75 da Lei n? 14.133/2021. Justifica-se, ainda:

1) Pelo reduzido valor da contratagédo, que se encontra abaixo do limite legal previsto;
2) Pela escolha do fornecedor com base na apresentacdo da proposta de menor preco,
conforme cotagao realizada.

Adicionalmente, conforme consta no Documento de Oficializacdo da Demanda (DOD)
(1942304), a contratacao justifica-se pelo fato de que a Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina (Alesc) dispde de projetos basicos e executivos contratados para o Palacio
Barriga Verde, que encontram-se desatualizados e ndo compatibilizados, o que pode
comprometer sua correta execucado, sobretudo porque as intervengdes incidem sobre os
mesmos ambientes e instalacées. A auséncia de integracdo tende a gerar retrabalhos,
sobreposicao de solucdes técnicas, aumento de custos e risco de atrasos.

Nesse contexto, a Diretoria-Geral manifestou a necessidade de promover a atualizacao,
integracdo e compatibilizacdo dos projetos existentes, de modo a viabilizar uma execucao
harmonica e com melhor aproveitamento dos recursos técnicos e financeiros da Casa.

Adicionalmente, revela-se imprescindivel a contratacdo de Planejamento Executivo de Obra, a
fim de organizar a execugdo em conformidade com as peculiaridades de funcionamento da
Assembleia.




Autorizagao datada eletronicamente.

Luiz Felipe Candido Ribeiro Carlos Alberto Leal
Diretor Adjunto Administrativo Coordenador de Licitagdes e Contratos

Homologacao datada eletronicamente.

Leonardo Lorenzetti
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO LEAL, Coordenador de
Licitacoes e Contratos, em 30/09/2026, as 13:18, conforme art. 19, lll, "b", da Lei
11.419/2006.

il
sel B
assin :ll! I_Jl.l "}'
gletrénica

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FELIPE CANDIDO RIBEIRO, Diretor
Adjunto Administrativo, em 05/10/2026, as 10:38, conforme art. 12, lll, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LORENZETTI, Diretor-Geral, em
05/10/2026, as 17:16, conforme art. 12, 1, "b", da Lei 11.419/2006.
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L ! A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.alesc.sc.gov.br/verifica-
s assinatura informando o codigo verificador 2496185 e o codigo CRC 44D6B97C.

25.0.000043232-9 2496185v3



https://sei.alesc.sc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2496185&crc=44D6B97C

	Dispensa de Licitação nº 014/2026 (2496185)

