ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina — ALESC — CNPJ n° 83.599.191/0001-87, com
sede na Rua Doutor Jorge Luz Fontes, n°® 310 — Centro — Florianopolis/SC, CEP 88020-900, por meio
de sua Coordenadoria de Licitacbes e Contratos, torna publico que realizara, na forma da Lei n°
14.133/2021, da Lei Complementar n°® 123/2006 e de outras normas aplicaveis ao objeto deste
certame, licitagdo, para REGISTRO DE PRECOS, na modalidade PREGAO ELETRONICO, tipo
MAIOR DESCONTO PELO LOTE (GRUPO), mediante as condigdes estabelecidas neste Edital e em

seus Anexos.

e DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DA - COORDENADORIA DE LICITACOES E
CONTRATOS

EDITAL

PREGAO ELETRONICO N° 008/2024 - 1° REP
(Processo SEI N° 23.0.000026192-0)

DATA DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO

DIA: 14/05/2024

ABERTURA DA SESSAO: 14h00
ENDEREGO ELETRONICO: www.compras.gov.br

UASG: 929488

TIPO: maior desconto
MODO DE DISPUTA: aberto

FUNDAMENTO LEGAL

- Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

- Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006;

- Atos da Mesa n° 149, de 30 de abril de 2020 e n°® 195, de 16 de junho de 2020;
- Autorizacao para Processo Licitatorio — Despacho SEI N° 1094196; e

- Processo SEI N°23.0.000026192-0

DOS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL

Anexo | | ([Termo de Referéncia

Anexo | Il [Planilha de Valores Maximos Admissiveis

Anexo | Il |Modelo de Proposta

Anexo | IV |Declaracdo de cumprimento da Lei n® 13.709/2018

Anexo | V |Declaracéo de Visita Técnica

Anexo | VI [Modelo de Declaragao de que atende as Leis estaduais n°® 10.732/98 e n°
16.003/13
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Anexo | VII |Minuta da Ata de Registro de Precos
Anexo | VIII Minuta do Contrato

DO OBJETO

1. A presente licitagdo tem como objeto o registro de pregos para contratacdo de empresa
especializada em servicos de engenharia para execugdo de manutencdo predial e pequenas
reformas, contemplando os servicos de Manutengdo Elétrica, Civil, Hidraulica e do Sistema
Preventivo Contra Incéndio, tendo como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgao Civil (SINAPI) em conformidade com as especificacdes constantes neste
Edital e em seus anexos.

2. Em caso de discrepancia entre as especificacbes deste objeto descritas no sistema
compras.gov.br e as constantes deste edital, prevaleceréo as do edital.

VALOR E DOTAGAO ORGAMENTARIA

3. O valor maximo aceitavel para a contratacdo da totalidade do objeto desta licitagdo é de R$
4.000.000,00 (quatro milhdes de reais), conforme Anexo dos Valores Maximos Admissiveis.

4 . As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrdo a conta da Sub acédo 1144
(Manutencao e servigos administrativos), Natureza de Despesa 33.90.39.16 (Reforma, Manutencgao e
Conservacgao de Bens Imoveis) do Orgamento da ALESC.

DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO

5. Poderao participar da presente licitagcdo os interessados que satisfagam as condi¢des
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, e que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no Sistema eletrénico de compras

(www.compras.gov.br).

6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

7. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

8. Os licitantes responsabilizam-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a ALESC a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

9. O Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparagdo e apresentacao de sua
proposta de precos, independentemente do resultado do procedimento licitatério.

10. N&o podera disputar esta licitacéo:

a) aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e de seus anexos;
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b ) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;

d) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

e) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagédo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

f) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente da ALESC ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagéo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

g ) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

h) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

i) agente publico vinculado a Alesc;

j) empresas concordatarias ou cuja faléncia tenha sido declarada, que se encontram sob concurso
de credores, em dissolugédo ou em liquidagéo;

k) empresas que incorrerem em outros impedimentos previstos em Lei;

11. A participacao neste Pregdo importa para o Licitante a aceitacdo das condi¢cbes estabelecidas no
presente Edital, bem como a observancia dos regulamentos, normas administrativas e técnicas
aplicaveis, inclusive quanto aos recursos.

DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

12. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento.

13. O Licitante devera cadastrar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data
e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

14. O Licitante devera consignar, de forma expressa no sistema eletrénico, o percentual de
desconto pelo lote (grupo), em reais (R$), com até duas casas decimais, ja considerados e
inclusos todos os tributos, descontos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execucgéo do
objeto.

15. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
a) cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

b) a proposta apresentada foi elaborada de forma independente e o conteudo da proposta n&o foi, no



todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido qualquer outro
participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital;

d) ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
nos termos do inciso Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

e) nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituigcao;

f) ndo ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos do art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 e 40 da referida Lei Complementar;

g) que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que, se aplicado ao numero de funcionarios da empresa, atende as regras
de acessibilidade previstas na legislagéo;

h) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

16. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

18. Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

19. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens anteriores sujeitara o licitante as sangoes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021 e neste Edital.

20. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

21. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importara desclassificagdo da proposta, sem
prejuizo das sangdes previstas neste edital.

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

22. A abertura da sessao publica deste Pregao, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na
hora indicadas no predmbulo deste Edital, no Portal de Compras do Governo Federal, no
sistema www.compras.gov.br.

23 .Durante a sessao publica, a comunicagdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

24. Cabe ao Licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sesséo publica do


file:///opt/sei/temp/www.compras.gov.br.

Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

DA CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS

25. As propostas cadastradas pelos licitantes no sistema eletrdbnico que descumprirem as exigéncias
do edital quanto a forma de sua apresentagao e/ou apresentarem erros que prejudiquem a oferta de
lances e o carater competitivo do certame também serdo desclassificadas, mediante deciséo
fundamentada do Pregoeiro.

26. Somente os licitantes com propostas classificadas participardao da fase de lances.

DA FORMULAGAO DE LANCES

27. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdao encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do horario e valor
consignados no registro de cada lance.

28. O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no

sistema eletrdnico, respeitado o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances (conforme

consta no Anexo dos Valores Maximos Admissiveis), que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta.

29. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa ABERTO, em que
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

30. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos
do periodo de duracao da sessao publica.

31. A prorrogacédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

32.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

33. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema
eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

34. No caso de a desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo
do pregéo sera suspensa automaticamente e tera reinicio somente apdés comunicagdo expressa aos

participantes no sitio www.compras.gov.br.

35. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

36. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera a reabertura
para disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao.

37. Persistindo o empate mencionado no item anterior os critérios serdo aqueles estabelecidos na
legislacao vigente.
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DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

38. A obtencao de beneficios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006 fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da
licitagcdo, ainda n&o tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, devendo o licitante apresentar declaragdo de observancia desse limite.

39. Apés a fase de lances, se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte apta a usufruir dos beneficios e se houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta
mais bem classificada, se procedera da seguinte forma:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, apresentar proposta de preco inferior a do licitante mais bem classificado e, se
atendidas as exigéncias deste edital, ser adjudicataria;

b) ndo sendo adjudicataria a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadrem na condig¢ao
prevista no caput deste item, estes serdo convocados, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito;

c) o convocado que nao apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado pelo
sistema eletronico, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.
123/2006.

40. Na hipétese de néo adjudicagdo nos termos previstos nesta clausula, o procedimento licitatério
prosseguira com os demais licitantes.

DA NEGOCIAGAO

41. O Pregoeiro devera encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, observados o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagao.

42. A negociagao sera realizada por meio do sistema eletrbnico e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

43. O julgamento da proposta de pregos dar-se-a pelo critério de MAIOR DESCONTO POR LOTE
(GRUPO), observadas as especificagdes técnicas e os parametros definidos no Edital.

44 . A proposta de precgos original devidamente atualizada com o ultimo lance ofertado apds a
negociagao e assinada pelo representante da empresa, conforme anexo da Proposta Comercial, bem
como outros documentos complementares eventualmente necessarios, deverao ser encaminhados

para o e-mail licitacoes@alesc.sc.gov.br, em até 02 (duas) horas, contadas da solicitagdo do

Pregoeiro no sistema.

45. O Pregoeiro examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do prego
ofertado com o valor maximo estipulado para o lote (grupo), bem como dos itens que individualmente
o compdéem e a compatibilidade da proposta com as especificagdes técnicas do objeto, conforme



disposi¢des contidas no presente Edital.

46. Se a proposta nao for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o
Pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao,
até a selecdo da proposta que melhor atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor pelo Pregoeiro.

47. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da ALESC
ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas (as suas expensas) externas, para orientar sua decisao.

48. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital.

49.Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracao.

50. Nao se admitira prego global superior ao orgamento estimado ou com pregos manifestamente
inexequiveis.

51. As propostas nao poderdao apresentar pregos unitarios superiores aos constantes na planilha
orcamentaria da ALESC ou com precos manifestamente inexequiveis.

52. Os critérios de aceitabilidade sao cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os
valores unitarios estimativos da contratacao.

53. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sao coerentes com
os de mercado do objeto deste pregéo.

54. Sera desclassificada a proposta que nao corrigir ou nao justificar eventuais falhas apontadas pelo
Pregoeiro, sujeitando-se as sangdes previstas neste instrumento convocatorio.

55. Nao serdo motivo de desclassificagdo simples omissdes que sejam irrelevantes para o
entendimento da Proposta de Pregos, que ndo venham causar prejuizo para a ALESC ou firam os
direitos dos demais licitantes.

56. A indicacdo do lance vencedor, a classificacdo dos lances apresentados e demais informacgdes
relativas a sessao publica do Pregao Eletrénico constardo de ata divulgada no sistema eletrénico,
sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagao pertinente.

DA HABILITAGAO

57. Os documentos de habilitacdo deverdo ser encaminhados no prazo estipulado pelo Pregoeiro,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e horario marcados para a abertura da
sessao publica.

58. Como condi¢cdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condicbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a sua
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);



d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa;
e) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.

59. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa licitante e de
seu socio majoritario, por forga do art. 12 da Lei n°® 8.429/1992.

6 0. A habilitagao dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, bem como da
documentagao complementar especificada neste edital.

61. Os licitantes deverdo encaminhar no prazo estipulado pelo Pregoeiro, via sistema eletrénico, a
seguinte documentacdo complementar:

a) declaragdo de cumprimento da Lei Geral de Prote¢cao de Dados - Lei n. 13.709/2018, devendo
utilizar o modelo anexo a este edital;

b) declaragdo de que atende as leis estaduais n° 10.732/98 e n° 16.003/2013, devendo utilizar o
modelo anexo a este edital,

c) caso a licitante opte por ndo realizar a vistora técnica, devera enviar declaragdo acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagado, devendo utilizar o modelo
anexo a este edital;

d) a comprovagao da habilitagdo econdmico-financeira € aquela exigida no item 4.6 do Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

e) a comprovacao da habilita técnica € aquela exigida no item 4.4 do Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

62. Quando nao constante no SICAF, o licitante devera apresentar a seguinte documentagéo para
fins de habilitacao:

a) prova de regularidade perante a Fazenda Federal;
b) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;

c) caso o Licitante seja de outro Estado da Federagéo, devera apresentar, também, a prova de
regularidade para com a Fazenda do Estado de Santa Catarina, nos termos dos Decretos
estaduais n°s 3.650/93 e 3.884/93;

d) prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade com o FGTS;
f) prova de regularidade com a Justi¢ca do Trabalho;

g) certiddo negativa de efeitos de faléncia, recuperacao judicial ou recuperagdo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

63. Os licitantes que n&o atenderem as exigéncias de habilitagdo com as informagdes constantes no
SICAF deverao encaminhar, via sistema eletrénico, no prazo fixado pelo Pregoeiro, documentos que
supram tais exigéncias, na forma do art. 70 da Lei n. 14.133/2021.

64. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de orgdos e entidades emissores de certiddes para
verificar as condi¢cdes de habilitagdo dos licitantes.

65. As declaragbes exigidas neste edital poderao ser supridas mediante manifestagao expressa do
licitante no chat do sistema compras.gov.br.



66. Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmagdo daqueles exigidos neste
edital e ja apresentados, ou, ainda, de envio de documentos ndo juntados mas que comprovem que
na data da apresentacao da proposta o licitante atendia as condi¢des de aceitabilidade da proposta e
de habilitacéo, o licitante sera convocado a encaminha-los, via sistema eletrénico, no prazo fixado
pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificacdo ou de inabilitacdo, prazo durante o qual a sessdo néo
sera suspensa.

67. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome do licitante,
com indicacao precisa de dados capazes de qualificar inequivocamente o licitante.

68. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e regularidade fiscal deverao estar
em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da
matriz.

69. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na
comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo, para a regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa.

70. A nao regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste edital, e facultara ao
Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

71.Se a proposta for desclassificada ou, ainda, se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitagdo, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagao, até a selecéo da proposta que melhor atenda a este edital.

72. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado o
vencedor.

73. Para o documento no qual ndo conste prazo de validade sera considerado o prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data da sua emissé&o, salvo para aqueles que, por sua propria natureza,
nao apresentem prazo de validade, como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

DO RECURSO

74. Cabera recurso em face de julgamento das propostas, ato de habilitagdo ou inabilitacdo de
licitante, anulag&o ou revogacéao da licitagao.

75. Apos a fase de julgamento o sistema abrira prazo de 10 minutos, durante o qual, qualquer
licitante podera, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengao de recurso.

76. Em seguida, apds a fase de habilitagcdo, o sistema abrird prazo de 10 minutos, durante o qual,
qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema, manifestar sua intengéo de recurso.

77. O prazo para apresentagdo das razdes recursais sera de 3 (trés) dias uteis e sera iniciado na
data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao.

78. A apreciacao se dara em fase Unica.

79. A falta de manifestagdo no prazo estabelecido autoriza a Administragdo a adjudicar o objeto ao
licitante vencedor.



DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO
80. O objeto deste pregao sera adjudicado ao licitante vencedor.

8 1. A homologagdo deste Pregdo compete ao Diretor Geral da ALESC ou ao Diretor de
Comunicacao Social, conforme o caso requer, em atencdo aos termos contidos no Ato da Mesa n°
195, de 16 de junho de 2020.

DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

82. Depois de homologado o resultado deste Preg&o, o licitante vencedor sera convocado para
assinatura da Ata de Registro de Precgos, e tera o prazo de até 5 (cinco) dias uteis para efetuar sua
assinatura, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital e na Lei n°® 14.133/2021.

a) O prazo para assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela ALESC.

83. O licitante devera manter atualizado o seu enderego de e-mail junto a ALESC e confirmar o
recebimento das mensagens provenientes dela, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais san¢des aplicadas.

4. Os representantes legais deverdo realizar seu cadastro para obter seu login e senha para
assinatura eletrénica do contrato ou Ata de Registro de Precos, por meio do sistema SEI, no seguinte

endereco eletrOnicohttps://sei.alesc.sc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 .

8 5. Duvidas referentes ao cadastro no sistema SE| deverdo ser solucionadas no e-mail
sei@alesc.sc.gov.br e/ou pelo telefone (48) 3221-2532.

86. Os encargos das partes e as normas relativas a recebimento, liquidagao, pagamento, garantia
contratual, sang¢bes contratuais, alteracdo e rescisdo contratual constam do Termo de
Referéncia/Projeto Basico encartado neste Edital.

87. O preco registrado, com a indicagao dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

88. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas nao obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagcdo de licitagéo
especifica para a aquisigao pretendida, desde que devidamente justificada.

89. Na hipdtese de o convocado ndo assinar a Ata de Registro de Pregos no prazo e nas condigdes
estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo
primeiro classificado.

90. Por ocasido da assinatura da Ata de Registro de Pregcos ou da emissdo da nota de empenho,
sera verificado no SICAF e em outros meios se o adjudicatario mantém as condigdes de habilitagao.
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DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

91. Ap6s a homologagéao da licitagdo, sera incluido na Ata de Registro de Pregos, na forma de
anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a
classificacao na licitacao; e

b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

92. Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na Ata de Registro de Precos.

93. A apresentagado de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame
em relagao ao licitante mais bem classificado.

94. Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com prego igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

95. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

a) quando o licitante vencedor nao assinar a Ata de Registro de Precos no prazo e nas condigbes
estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos.

96. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condigdes propostas
pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual
atualizagao na forma prevista no edital, podera:

a ) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do pregco do
adjudicatario; ou

b ) adjudicar e firmar a Ata de Registro de Pregos nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociagdo de melhor
condigdo.

DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

97. As sangdes administrativas as quais o licitante estara sujeito estdo previstas nos Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

98. Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer pessoa,
fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste Pregdo, mediante peticdo a ser enviada
exclusivamente para o endereco eletronico licitacoes@alesc.sc.gov.br.

99. A Coordenadoria de Licitagcoes e Contratos, auxiliada pelo setor técnico ou comissdo competente,
decidira sobre a impugnacao do certame.
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100. Acolhida a impugnacédo contra este Edital, sera designada e publicada nova data para a
realizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacédo das
propostas.

101. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Coordenadoria de Licitacbes e Contratos
até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, exclusivamente para o
endereco eletrdnico licitacoes@alesc.sc.gov.br.

102. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no
sistema eletrébnico em até 3 (trés) dias uteis, contados do recebimento do pedido, limitado ao ultimo
dia util anterior a data da abertura do certame.

DA VISITA TECNICA

103. As empresas interessadas em participar no certame deverao realizar visita técnica ao local onde
serao realizados os servigos, de modo que possam observar minuciosamente as condigdes atuais da
edificacdo existente, propiciando o efetivo conhecimento das condi¢cbes fisicas, dando-lhes
conhecimento de situagcbes que possam influir sobre o custo, preparacdo de suas propostas e a
execugao do objeto.

104. Sera emitida uma declaracdo de visita devidamente assinada pelo responsavel da
Coordenadoria de Servigcos Técnicos da ALESC.

105. A licitante podera optar por néo realizar a visita técnica, devendo neste caso, apresentar
declaragao acerca do pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades da contratacéo, devendo
utilizando o modelo anexo.

106. Tendo em vista as normas de controle de acesso vigentes, informamos que as visitas deveréo
ser pré-agendadas junto a Coordenadoria de Servigos Técnicos da ALESC, por meio do telefone (48)
3221.2510, devendo ocorrer durante os dias uteis entre 8h e 18h.

107. A visita técnica é de suma importancia para evitar futuras alegacdes de desconhecimento das
caracteristicas dos bens licitados, resguardando a ALESC de possiveis inexecugdes contratuais,
ficando os licitantes cientes de que apds apresentacdo das propostas ndo serdo admitidas, em
hipétese alguma, alegacdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigagdes,
face o desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas encontradas em sua realizagao,
tendo em vista as peculiaridades da estrutura fisica existente e caracteristicas dos servigos publicos
prestados pela ALESC.

DISPOSIGOES FINAIS

108. E facultado ao Pregoeiro ou & autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior
de informacdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacéo e
habilitagdo, salvo se tratar-se de informagé&o complementar, conforme disposto no artigo 64 da Lei n°
14.133/2021.

109. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas e dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhe validade e eficacia
para fins de classificacdo e habilitacao.

110. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles
serao considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregéo.



111. Podera ser solicitada traducéo para a lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, de
documentos emitidos em lingua estrangeira, que também deverdo ser devidamente consularizados
ou registrados em cartorio de titulos e documentos.

112. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerdo as
ultimas.

113. Este pregéo podera ter a data de abertura da sessao publica transferida por conveniéncia da
ALESC

114. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, sera excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento, e serdo considerados os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrario.

115. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos nesta licitacdo em dia de expediente na ALESC,
portanto serdo prorrogados até o proximo dia util os prazos que vencerem durante dias sem
expediente.

116. Integra o presente edital a minuta da ata de registro de precgos.

117. Em caso de duvidas relacionadas ao sistema Compras.gov.br, o licitante devera entrar em
contato com o suporte do sistema, através do telefone 0800-978-9001, ou do site
portaldeservicos.economia.gov.br (suporte realizado de segunda a sexta-feira, das 07h as 20h).

DO FORO

118. As questbes decorrentes da execugdo deste instrumento que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serao processadas e julgadas no Foro da Comarca da Capital, no Municipio de
Florianopolis, do Estado de Santa Catarina, com a renuncia expressa de qualquer outro.

Florianopolis, data da assinatura eletrénica do edital.

Alexandre Lencina Fagundes
Diretor Geral

Alexandre Rodrigues Badotti
Coordenador de Licitacées e Contratos

Leonardo Ulisses Moraes
Presidente da Comissao de Elaboragao de Editais,
Contratos e Cadastros



ANEXO |
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 008/2024 - 1° REP

TERMO DE REFERENCIA
Contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para execu¢ao de manutengéo
predial e pequenas reformas, contemplando os servigos de Manutencgéao Elétrica, Civil, Hidraulica e do
Sistema Preventivo Contra Incéndio, tendo como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI).

1. OBJETO

1.1. O presente TR/PB tem por objeto a formalizagao de ATA DE REGISTRO DE PRECOS, no sentido
de possibilitar a devida agilidade para a contratacdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para execucao de manutencao predial e pequenas reformas, contemplando os
servicos de Manutengao Elétrica, Civil, Hidraulica e do Sistema Preventivo Contra Incéndio,
tendo como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil
(SINAPI) - sob MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) SOBRE OS VALORES DA TABELA SINAPI
de todos os servigos da tabela, inclusive as suas composi¢des e insumos, para fornecimento de forma
eventual e parcelada conforme necessidade da Administragcdo, durante o periodo de vigéncia da Ata
de Registro de Precos observando as caracteristicas e demais condigbes definidas neste termo e
seus anexos. Considerando sempre os valores das tabelas referentes ao més correspondente a data
de apresentacdao da proposta comercial. Os servicos deverdo ser executados na Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina (Palacio Barriga-Verde e Unidade Administrativa Presidente
Deputado Aldo Schneider).

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Assembleia atualmente ocupa duas edificagbes principais, a sede politica do parlamento
situada no Palacio Barriga-Verde, Rua Doutor Jorge Luz Fontes, n° 310, constituido por uma
edificacdo de 1970, com caracteristicas arquitetbnicas singulares, e a Unidade Administrativa
Presidente Deputado Aldo Schneider, constituida por um Edificio de 12 andares (incluindo subsolo,
térreo, pilotis e atico), cuja construgao e respectiva aquisigao foi concluida em 2017.

2.2. Ambos os espagos possuem caracteristicas proprias, e recebem diariamente grande numero de
pessoas, constituindo um dever da Administragdo, garantir a funcionalidade, a seguranga, a
salubridade, a manutencdo, a economicidade e a qualidade de toda a sua estrutura fisica,
necessitando cotidianamente de servigos especializados de arquitetura e engenharia, para atuar de
modo regular.

2.3. Ademais, registra-se que uma série de alteragdes, reformas e manutengdes encontram-se
planejadas ou ja em execugao no decorrer desse exercicio financeiro, dentre as quais destacamos:

2.3.1. No Palacio Barriga-Verde:

2.3.1.1. Recuperagao estrutural - Conclusdo do projeto iniciado em 2011 com a recuperagdo das
Vigas Gerber;

2.3.1.2. Projeto de reforma e modernizagao da subestagao de energia;

2.3.1.3. Construcao do vestiario para atendimento do Pedalesc, equipe de limpeza e manutencéo;
2.3.1.4. Construcao do novo estudio de radio e multimidia;

2.3.1.5. Projeto luminotécnico do entorno do Paléacio, hall, Plenario, Auditorio e laje intermediaria;
2.3.1.6. Projeto de urbanizacao da laje intermediaria;

2.3.1.7. Projeto de reforma do Anexo Epitacio Bittencourt;



2.3.1.8. Projeto de segurancga do trabalho;
2.3.1.9. Projeto de reforma do Plenario;
2.3.1.10. Projeto de modernizagao das esquadrias e vedagdes nas fachadas;

2.3.1.11. Projeto da rede de captacdo de esgoto sanitario e aguas pluviais em adequagao ao
“Programa Se Liga na Rede” do municipio de Florianodpolis;

2.3.1.12. Projeto de climatizacdo, renovagao de ar e exaustao;

2.3.1.13. Obra de execucédo do projeto preventivo contra incéndio e panico para regularizagédo do
edificio no Corpo de Bombeiros CBMSC;

2.3.1.14. Obra de recuperacdo estrutural da laje intermediaria, troca da impermeabilizacdo e
recuperagao das fachadas (execugao em andamento); e

2.3.1.15. Obras inerentes ao projeto de acessibilidade (projetos em andamento).
2.3.2. Na Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider:
2.3.2.1. Obras inerentes ao projeto de acessibilidade (projetos em andamento);
2.3.2.2. Adequacao da estrutura fisica quanto a seguranga no nono andar.
2.3.3. Programas técnicos permanentes:

2.3.3.1. Economicidade de energia elétrica;

2.3.3.2. Economicidade de agua;

2.3.3.3. Laudo técnico SPDA;

2.3.3.4. Manutencéo estrutural preventiva;

2.3.3.5. Manutencéo de infraestrutura elétrica; e

2.3.3.6. Manutencgao de equipamento elétricos (gerador, no-breaks).

2.4. Tendo em vista que a ALESC néo dispbe de recursos materiais € humanos no seu quadro proprio
de pessoal para realizacdo desses servigos - tratados hoje como uma espécie de terceirizagcao de
servicos acessoérios e nao ligados diretamente a atividade-fim da ALESC, conforme termos do
Capitulo I, da Constituicdo do Estado de Santa Catarina, em especial seus artigos 39 e 40.

2.5. E devido a importancia destes servigos, que basicamente podem ser caracterizados como
continuados, visto a constante necessidade de manutencao das estruturas fisicas de modo a garantir
a integridades das construg¢des, e com o intuito de sempre melhor atender ao povo catarinense, vé-se
na utilizacdo do Registro de Preco, uma util ferramenta aos interesses da Administragéo, que podera
de modo agil contratar empresa especializada da area de arquitetura e engenharia, para execugao de
pequenos trabalhos, de modo a preservar as caracteristicas de desempenho técnico dos seus
componentes e/ou sistemas, prevenindo maiores danos e consequentemente maiores despesas
futuras.

2.6. Enfim, o interesse nessa contratagdo, surge em decorréncia de demandas que precisam ser
atendidas sob a perspectiva do interesse publico, possibilitando a conservagcdo do patriménio
existente e o prosseguimento na prestagdo de um servigo publico de qualidade.

2.7. Outrossim, convém destacar o fato de que esse desenho nasceu de experiéncia positiva ja
implantada, e em pleno funcionamento, na Secretaria da Educacdo do Estado de Santa Catarina
(nesse sentido o processo SED 197247/2022, disponibilizado no Sistema Geral de Processos
Eletrénicos - SGPe, do Governo do Estado), que tratou de registrar os valores com base em desconto
na tabela SINAPI, o que nos permite focar com mais seguranga, na sugestao proposta.

3. DEFINICOES E INFORMAGOES ESSENCIAIS
3.1. Da Referéncia aos Estudos Preliminares
3.1.1. Este TR/PB foi elaborado considerando os Estudos Preliminares constantes do processo



administrativo SEI 23.0.000026192-0, em especial o documento SEI 0900434 e processo SEI
23.0.000035622-0, projetos para 2024 (LOA), todavia, em atencdo aos termos contidos na informagao
1056176, optou-se por modificar o modelo de solugdo adotada. Assim sendo, a solugdo 2 foi
priorizada, e a desvantagem atinente a itens padronizados utilizados pela casa foi suprimida com a
opcéao de aquisicao desses itens especificos, mediante pesquisa prévia.

3.2. Do Detalhamento do Local da Prestagao/Execucéo dos Servigos

3.2.1. As demandas ocorrerdao de forma parcelada, durante a vigéncia de Ata, a critério da
Administracédo da ALESC.

3.2.2. Quando da contratagdo de execucgdo de servigos de engenharia, o local da prestacdo dos
servigos sera definido pelo documento originador da contratagdo (OS ou Contrato), que se restringira
aos edificios de propriedade da ALESC.

3.2.2.1. As edificagdes que constituem o presente objeto, de propriedade da ALESC, sédo os
seqguintes:

3.2.2.1.1. Palacio Barriga-Verde, Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, Centro, Floriandpolis-SC, CEP
88.020-900; e

3.2.2.1.2. Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider, Avenida Mauro Ramos, n°
300, Centro, Florianopolis-SC, CEP 88.020-300.

3.3. Dados das Edificacbes a serem manutenidas por meio do presente modelo de contratacéo:

3.3.1. Palacio Barriga-Verde, sede do Poder Legislativo Catarinense, localizado na Rua Jorge Luiz
Fontes, n° 310, Centro, Floriandpolis, SC, CEP 88.020-900.

3.3.1.1. Quadro de Areas:

E.d Iﬂ.CIo Area Unidade
Principal:
Térreo 4.932,00 m?
Primeiro Andar 881,49 m?
Segundo Andar 881,49 m?
Terceiro Andar 881,49 m?
Quarto Andar 881,49 m?
Auditério:
Foyer 260,61 m?
Circulacoes 254,87 m?
Plateia 470,21 m?
Varanda Técnica 76,66 m?
Anexo:
Térreo 1.903,89 m?
Primeira Andar 1.847,74 m?
Galerl’a .do 250 2
Plenario
Areas
Externas
Cobertura 5.436,00 m?
Laje Intermediaria 4.620,00 M2
(Praga)
Area Total: 23.577,94 m?

3.3.2. Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider, Avenida Mauro Ramos, n° 300,
Centro, Florianopolis, SC, CEP 88.020-300.

3.3.2.1. Quadro de Areas:



Pavimento Area Unidade

Subsolo 2.530,14 m?
Térreo 2.226,51 m?
Pilotis 2.158,37 m?
Tipo (669,46m?) x 8 5.355,68 m?
Atico 687,39 m?2
Barrllejte ('casa de 408,82 m2
maquinas)
Reservatorio 32,58 m?
Area Total: 13.399,48 m?
AREA TOTAL
2
(ambas as edificagoes): 36.977,42 m

3.4. Caracterizagao do Objeto

3.4.1. Como trata-se de obras e servicos comuns de engenharia, uma vez que todos os servigos
elencados sao de facil caracterizagdo, ndo comportando variagcbes de execugao relevantes e sao
prestados por uma gama muito grande de empresas. Desse modo, por se tratar de servigos de
execucao frequente e pouco diversificada de empresa para empresa, ndao houve problema em
conforma-los segundo padrbes objetivos e usuais no mercado.

3.4.2. Do mesmo modo, destaca-se que nao se deve confundir especializacdo do licitante com
complexidade do servigo, pois o primeiro termo refere-se a segmentacéo das atividades empresariais,
ao passo que o segundo, ao grau de dificuldade do trabalho. Almeja-se aqui a participagdo de
empresas especializadas — ndo se esta falando de notéria especializacdo — relativamente a servigos
comuns de engenharia.

3.4.3. Quando da efetiva contratacdo de servigo(s), sera emitida Autorizagdo de Servigo/Contrato
detalhamento todas as especificagbes necessarias para o perfeito entendimento e execugado do
servico, tais como descricdo com todos os insumos e da méo de obra necessarios, com base nos
coédigos do SINAPI, podendo ser elaboradas composi¢cbes préoprias da ALESC para eventuais
servicos que nao constem nesse TR/PB bem como Cronograma Fisico — Financeiro para a sua
€Xecucao.

3.4.4. Em casos especificos de auséncia de itens, componentes e acessorios de usos padronizados
na ALESC, a empresa registrada devera elaborar ORCAMENTO para o fornecimento desses itens
especificos (no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis), entretanto, ficara a cargo da ALESC optar pelo
local onde fara a aquisicdo, sempre observando o menor prego or¢ado no mercado. Recebido o item,
competird a empresa registrada executar o servico normalmente, conforme valores estipulados em
proposta, descontando-se os valores inerentes aos itens substituidos.

3.4.4.1. Destaca-se que as ferramentas essenciais, de uso basico e corriqueiro, para a realizagao dos
servicos deverao ser fornecidas pela Licitante Registrada.

3.4.5. Cabera a Contratada responsabilizar-se mensalmente, em sendo o caso, pela emissédo da(s)
ART(s) e/ou RRT(s), correspondentes aos servigos executados.

3.4.6. Cabe asseverar que as interferéncias arquitetonicas devem ser modeladas de modo a produzir
0 menor impacto no ambiente interno e externo.

3.4.7. Os trabalhos serdo direcionados para atender as demandas inerentes aos 36.977,42 m? (trinta
e seis mil e novecentos e setenta e sete virgula quarenta e dois metros quadrados) dos Edificios da
ALESC, assim compreendidos o Palacio Barriga-Verde e a Unidade Administrativa Presidente
Deputado Aldo Schneider.

3.5. Regime de execugao e modo de disputa



3.5.1. Cada contratagao originada desta ARP se dara sob o regime de empreitada por preco unitario.

3.5.2. O modo de disputa sera o aberto, tendo como critério de julgamento para escolha da melhor
proposta aquela que apresentar o maior percentual de desconto, nos termos dos artigos 82, § 5°, 85
c/c 33, “II”, todos da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.6. Justificativa de agrupamento

3.6.1. O ndo agrupamento, causaria prejuizo para o conjunto (conforme Sumula 247 — TCU/2007),
uma vez que o objeto a ser contratado refere-se a intervencdes a serem realizadas em um mesmo
espaco fisico, de acordo com o detalhamento emitido a cada contratacao, situado dentro edificios da
ALESC e, ao ser realizado pelo mesmo contratado, ndo havera situagbes que criem disputas de
responsabilidade quando do mal funcionamento de alguma instalagdo, visto que tanto o material
quanto a execugao do servigo serao realizados pela mesma pessoa juridica. Inclusive, esse desenho,
para um fornecedor Unico, visa aumentar o interesse de empresas interessadas em participar neste
certame, além de possibilitar a oferta de propostas mais vantajosas pelo conjunto, de modo a garantir
a ALESC a execucdo de suas obras, em acordo com o planejado, de forma concatenada,
possibilitando sua conclusdo com qualidade e em menor prazo, com o atingimento das prerrogativas
do principio da eficiéncia.

3.6.2. Ademais seguindo a mesma logica, a adjudicagao por prego unitario, visa a ndo ocorréncia de
prejuizo para o conjunto dos servigos ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de
propiciar a ampla participacao de licitantes que efetivamente disponham de capacidade para a
execugao da totalidade dos objetos a serem contratados.

3.6.3. Interessante mencionar que a situagao atual na qual a administragdo possui varios contratos
para fornecimento de insumos e outros tantos para realizagdo de servigos, prejudica a agilidade
necessaria para a execugao dos servigos, sem contar que por vezes ha duvidas quanto a
responsabilidade pelo mal funcionamento, o que exige maior atengéo e dependéncia de méo de obra
para o acompanhamento fiscalizatorio, sem contar necessidades de refazimento de algumas tarefas,
0 que implica em prejuizos para o interesse publico. O agrupamento concatenara as necessidades de
aplicacdo de materiais com a sua instalacdo e/ou utilizagdo com fornecimento de ambos
simultaneamente, o que refletira em maior agilidade e economia para a Administragao.

3.7. Permite participagao de consoércios

3.7.1. Sim. No presente caso, tendo em vista o agrupamento de diferentes servicos comuns, tém- se
na viabilidade da participacao das empresas em consércio medida esta valida em prol do Interesse
Publico, uma vez que possibilitara um aumento da participacdo de empresas na licitagao, refletindo no
aumento da competitividade entre as interessadas, o que viabilizara a economicidade do ajuste. A
previsdo da possibilidade de consércios de empresas em licitagao esta no art. 15 da Lei de Licitagdes
(Lei 14.133/2021).

3.7.2. A pratica do consércio € comum na area de engenharia, cujas empresas de ramos distintos se
unem para ofertar seu melhor prego e realizar um unico contrato. Neste caso, a unido de empresas
nao necessariamente é para unirem seus documentos de habilitacdo, mas a propria unido de
conhecimento e capacidades. Como dito, possibilita as empresas participantes somar capacidades
técnica, econdmico-financeira e know-how. O maior objetivo das licitagdes & encontrar a proposta
mais vantajosa, entdo, vislumbra-se que permitir a participagdo de empresas em consorcio € ampliar
as chances do 6rgao publico de encontrar a melhor proposta.

3.7.3. Para fins de participacao nesta licitagdo em regime de consércio deverdo ser observadas as
seguintes normas:

3.7.3.1. Comprovacédo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito
pelos consorciados;

3.7.3.2. Indicacdo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representacao
perante a Administragao;

3.7.3.3. Admissao, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdério dos quantitativos de cada



consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada
consorciado;

3.7.3.4. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagcdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada; e

3.7.3.5. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase
de licitagdo quanto na de execugao do contrato.

3.7.4. Fica estabelecido para o consorcio um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido
de licitante individual para a habilitacdo econdmico-financeira.

3.7.4.1. Este acréscimo ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

3.7.5. O licitante vencedor € obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicdo e o
registro do consércio, conforme os termos aqui definidos.

3.7.6. Em caso de necessidade de substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada
pelo 6rgdao ou entidade contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do
consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os
mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa
substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo licitatério que originou o contrato.

3.8. Permite subcontratagao

3.8.1. Sim, porém com ressalvas. Tal possibilidade decorre dos mesmos fundamentos utilizados para
a viabilizacdo de participagcdo de empresas em regime de consorcio, ampliar a competitividade.
Todavia, destaca-se que é vedada a subcontratagéo total do objeto do contrato, ficando limitada a
subcontratacdo em até 30% (trinta por cento) do total dos servigos contratados (limite imposto em
cada uma das contratagcdes originadas desta ARP). Sendo que a subcontratacdo dos servigos
listados, s6 podera ser admitida desde que previamente aprovada pela ALESC, devendo ainda a
empresa indicada pela Contratada apresentar, antes da realizacdo dos servicos, documentacdo que
comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria para a
realizacao do servico.

3.9. Estimativa do valor da contratagao

3.9.1. Quanto da elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar (0900434), foram consideradas as
contratagdes para manutencdes e pequenas reformas, que no ano de 2022 totalizaram a quantia de
R$1.631.248,97, prevendo ainda um adimplemento de 22,60% de reserva técnica, estimando-se uma
quantia de R$ 2.000.000,00. Ocorre que conforme detalhamento posterior, que resultou na
elaboracdo do documento SEI 0932114, inserido no processo SEI 23.0.000035622-0, que servira de
base para a elaboragao da proxima Lei Orgamentaria Anual (LOA), o que resultou na necessidade de
dobra desse valor, chegando a uma quantia estimada de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de
reais), que equivale a 7,28% do valor total estimado para projetos e obras referenciados no
respectivo documento.

3.9.2. Ressalta-se que o Registro de Pregos devera utilizar como critério de escolha a proposta que
ofertar o Maior Desconto.

3.9.3. O desconto sera aplicado nos pregos divulgados na tabela SINAPI (considerando sempre os
valores da tabela referente ao més correspondente a data de apresentagcéo da proposta comercial),
critério oficial, comumente utilizado pelo mercado.

3.9.4. Como ja mencionado, os valores estimados para as contratagdes, representam apenas um
estimativo maximo dos valores que a ALESC podera contratar durante o periodo de 12 (doze) meses,
porém, ndo ha compromisso em realizar a contratagao total dos valores estimados.

3.9.5. Caso ocorra a necessidade de adigdao de composi¢des por parte da fiscalizagdo ou licitante
vencedora, utilizar obrigatoriamente a Tabela SINAPI, conforme data da proposta e encaminha-la
para aprovacgao por parte da equipe técnica da ALESC.



3.10. Do alinhamento entre a contratagao e o planejamento:
3.10.1. Para o cumprimento deste objeto serdo empregados recursos proprios da ALESC.

3.10.2. Os valores sao oriundos do Plano Plurianual para o quadriénio 2024-2027 (Lei n°
18.835/2024), prevé no programa 0920 (Gestao Administrativa Poder Legislativo), podemos destacar
a subacéo 001144 - referente a manutengao e servigos administrativos gerais, bem como a 001157 -
aquisig¢ao, recuperacao e ampliagao de imoveis do Poder Legislativo, o0 que demonstra o alinhamento
desta pretensa contratacdo com o alcance dos objetivos estabelecidos nos planos estratégicos da
ALESC, com o PPA.

4. DAS EXIGENCIAS PARA FINS DE HABILITAGAO

4.1. Em conformidade com os termos legais, a Habilitagdo é uma das etapas mais importantes para
participar nos processos de licitagdes. Aqui buscamos estabelecer critérios objetivos com vistas a
identificar se o licitante que apresentar a melhor proposta também sera bem-sucedida quando da
execucgao do objeto licitado.

4.2. E dever da Administracdo, ao realizar procedimentos licitatdrios, exigir documentos de habilitacdo
compativeis com o ramo do objeto licitado, especialmente aqueles que comprovem a qualificagao
técnica e a capacidade econdmico-financeira para participar de licitacdo na Administracdo Publica,
em especial no que tange a obras e servigos de engenharia.

4.3. Da habilitagao Juridica

4.3.1. A habilitagado juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir
obrigagcbes, e a documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovagdo de existéncia
juridica da pessoa e de autorizacdo para o exercicio da atividade a ser contratada, assim
especificados:

4.3.1.1. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: a inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;

4.3.1.2. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede;

4.3.1.3. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatérios de seus administradores.

4.3.2. Destaca-se que os atos constitutivos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagao respectiva, bem como dos Documentos dos Sécios; e Documentos do
Representante Legal.

4.4. Da Qualificagdo Técnico-Profissional e Técnico-Operacional

4.4.1. A qualificagdo técnica versa sobre atributos pessoais do ator/sujeito/empresa, e se alicerga
sobre a sua experiéncia anterior, de modo a demonstrar se em sua acdo pretérita, adquiriu
conhecimentos e experiéncias relacionadas ao objeto a ser contratado, de modo a tornar provavel a
sua execucao. Assim, a afericdo da capacidade de uma empresa deve permear fatores que impactam
diretamente na capacidade de adimplir suas obrigagdes, tais como, sua estrutura; pessoal; contratos
anteriores (atestados de capacidade técnica); demonstracdo de resultados; etc. Nesses termos,
impde-se como condicao de habilitacdo para participar do processo licitatorio.

4.4.1.1. Apresentacido de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente
(CREA-SC), devidamente registrado no quadro funcional da empresa (passivel de comprovagao
mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execug¢ao dos projetos), a quem competira responder a fiscalizagéo



durante todo o periodo de vigéncia da ARP.
4.4.1.2. Registro da Licitante ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

4.4.1.3. A licitante devera apresentar comprovante de aptiddo na execugao de servigcos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos quais se pretende contratar
como objeto desta licitacdo, mediante a apresentagdo de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, com descricdo do(s) projeto(s) e servigo(s) executado(s),
acompanhado(s) de certiddbes ou atestados (ARTs, CATs) regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

4.4.1.3.1. Entende-se como compativel em caracteristicas e quantidades a apresentacdo de
atestado(s) que contemple(m), no minimo:

a) ter executado construgcao, reforma e/ou ampliacdo em edificios de alvenaria com espaco fisico
minimo de 800m? (oitocentos metros quadrados) de area, e que totalizem ja ter executado, no minimo
18.488,00 m? (dezoito mil e quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados) de area nesses servigos;

b) ter executado instalagdo elétrica de baixa tensdo em obras com espaco fisico minimo de 800m?
(oitocentos metros quadrados) de area, e que totalizem ja ter executado, no minimo 18.488,00 m?
(dezoito mil e quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados) de area nesses servigos;

c) ter executado rede hidrossanitaria, hidraulica ou sanitaria em obras com espago fisico minimo

de 800m? (oitocentos metros quadrados) de area, e que totalizem ja ter executado, no minimo
18.488,00 m? (dezoito mil e quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados) de area nesses servigos;
e

d) ter executado manutencao em edificios de alvenaria para fins diversos.

4.4.1.3.1.1. A metragem minima estabelecida para a aceitabilidade dos atestados levou em
consideragdo a metragem observada na Coordenadoria das Comissdes, maior conjunto de salas de
apoio parlamentar, situada no Edificio do Palacio Barriga-Verde e cuja metragem também referéncia
a proporgao dos andares tipo que compdem a Unidade Administrativa de um modo geral os demais
espacos fisicos que integram a ALESC, apresentam metragens superiores.

4.4.1.3.1.2. Registra-se que sera admissivel o somatorio de atestados para o atingimento do acervo
total exigido, de modo que poderéo ser apresentados atestados diferentes que contemplem um, dois
ou mais itens, desde que observada a metragem minima estabelecida.

4.4.1.3.1.3. Os atestados (acompanhados de certiddes ou atestados regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso) deverdo) conter:

a) prazo contratual (data de inicio e término);

b) local da prestacéo dos servigos;

c¢) caracterizagdo do bom desempenho do licitante; e

d) identificagcdo da pessoa juridica emitente bem como 0 nome e o cargo do signatario.

4.4.1.3.1.4. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliagao de sua qualificagao técnica:

a) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgdo quantitativa de sua
participacdo no consércio, salvo nas licitagbes para contratacdo de servigos técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

b) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacgao,
inclusive nas licitagbes para contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza



predominantemente intelectual.

4.4.1.3.1.4.1. Para fins de comprovacéao do percentual de participagdo do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao copia
do instrumento de constituicdo do consorcio.

4.4.1.3.1.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugcdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

4.4.1.4. Declaragdo de que dispbe do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagéo.

4.4.1.4.1. No que tange as instalagdes, a empresa vencedora do certame devera, sob pena de
abertura de processo penalizador, comprovar ser detentora de escritério de representagao/sede ou
filial, localizado na Regido Metropolitana da Grande Floriandpolis, no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias contados a partir da data de formalizacao da Ata de Registro de Precos.

4.4.1.4.2. Essa imposicao se faz necessaria com vistas a viabilizar a adequada gestéao e fiscalizacao
dos servicos, de modo a preservar a ampla participacao de potenciais interessados, sem culminar em
prejuizos aos interesses publicos. Nesse contexto, tem-se que a sele¢cdo da proposta mais vantajosa
nao deve atender apenas e isoladamente o critério do menor preco, mas este, aliado ao principio da
eficiéncia que deve nortear o dia a dia da Administracéo e encontra-se consagrado no caput do art. 37
da CRFB/1988.

4.4.1.4.3. Com isso, verifica-se que caso a Contratada ndo disponha de uma estrutura adequada, nas
proximidades do local de prestacdo dos servigcos, a pratica tem mostrado a presenca de dificuldades
para a boa execugado do servico (apenas para ilustrar menciona-se o Contrato 065/2022). Portanto,
considerando que, ndo ha impedimentos legais para tal exigéncia, que tem por objetivo diminuir
potenciais problemas no tocante a regular execugao contratual, entendemos como pertinente a
imposicao dessa exigéncia, pois visa salvaguardar a ALESC de prejuizos, como a ndo execugao dos
servicos em tempo habil, a ndo substituicdo de materiais ou servicos malfeitos dentro dos prazos
estabelecidos, ou mesmo a execucgao de servigos emergenciais que venham a constituir necessidade
imediata.

4.4.1.4.4. Ademais, tal disposigao encontra guarida na disposi¢cao no item 10.6, alinea a, do Anexo VII
da IN 05/2017 da Seges/MPDG.

4.4.1.4.5. Convém ainda destacar que o disposto acima trata da faculdade de se exigir dos licitantes
uma declaragdo de comprometimento futuro e ndo a imediata exigéncia de instalagdo do escritério. O
entendimento expresso no Acordao 1214/2013-TCU-Plenario e no Acérdao 273/2014-TCU-Plenario é
no sentido de que é vedada a exigéncia de instalagao de escritério no local da prestagcado do servigo
como critério de habilitacdo, sendo admitido, contudo, que tal exigéncia possa ser feita a partir da
assinatura do contrato, desde que respaldada em analise técnica fundamentada.

4.4.1.5. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

4.4.1.6. As empresas interessadas em participar no certame deverao realizar visita técnica ao local
onde serao realizados os servicos, de modo que possam observar minuciosamente as condi¢des
atuais da edificagao existente, propiciando o efetivo conhecimento das condigbes fisica reais do local
onde serao executados os servicos da contratacdo, e a constatacdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, dando-lhes conhecimento de situagbes que possam, influir sobre o
custo, preparagao de suas propostas e a execugao do objeto.

4.4.1.6.1. Sera emitida uma declaracao de visita devidamente assinada pelo
responsavel da Coordenadoria de Servigos Técnicos da ALESC.

4.4.1.6.2. A licitante podera optar por ndo realizar a visita técnica, devendo neste caso, apresentar
declaracao acerca do pleno conhecimento das condicbées e peculiaridades da contratacdo, devendo
utilizando o modelo anexo.



4.4.1.6.3. Tendo em vista as normas de controle de acesso vigentes, informamos que as visitas
deveréo ser pré-agendadas junto a Coordenadoria de Servigos Técnicos da ALESC, por meio do
telefone (48) 3221.2510, devendo ocorrer durante os dias uteis entre 8h e 18h.

4.4.1.6.4. A visita técnica € de suma importancia para evitar futuras alega¢des de desconhecimento
das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a ALESC de possiveis inexecugdes contratuais,
ficando os licitantes cientes de que apds apresentacdo das propostas ndo serdo admitidas, em
hipotese alguma, alegagdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigacoes,
face o desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas encontradas em sua realizagao,
tendo em vista as peculiaridades da estrutura fisica existente e caracteristicas dos servigos publicos
prestados pela ALESC.

4.4.2. A execugado dos objetos a serem contratados devera ser realizada por mao de obra qualificada,
pessoal treinado e capacitado para tal, devidamente identificado e uniformizado, devendo ser
respeitadas as normas técnicas pertinentes e necessarias a execucao de todos os servigos, bem
como as normas que regulamentam a seguranga do trabalho.

4.5. Da Qualificagao Fiscal, Social e Trabalhista

4.5.1. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagdo dos seguintes
requisitos:

4.5.1.1. A inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

4.5.1.2. A inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

4.5.1.3. A regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

4.5.1.4. A regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

4.5.1.5. A regularidade perante a Justiga do Trabalho;
4.5.1.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

4.5.2. Os documentos estabelecidos para fins de comprovagdo desta qualificacdo poderédo ser
substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade
do licitante, inclusive por meio eletrénico.

4.6. Qualificagdo Econdmico-Financeira

4.6.1. Tendo em vista o fato deste certame se tratar de um registro de prego, no qual a empresa
registrada devera assegurar a imutabilidade dos valores pelo periodo de 12 (doze) meses,
prorrogaveis por mais 12 (doze), e cujo pagamento dos contratos decorrentes sé ocorrera apés a
conclusdao e aprovagao dos servigos contratados, e tendo por norte que a habilitagdo econémico-
financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes
dos futuros contratos, opta-se por estabelecer as seguintes imposigdes:

4.6.1.1. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagcéo da proposta;

4.6.1.1.1. Os documentos referidos no item anterior limitar-se-4o ao Uultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

4.6.1.1.2. No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagédo, devera ser
apresentada a cépia da publicagéo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstra¢gées Contabeis,



além da ata de aprovacéo devidamente registrada na Junta Comercial;

4.6.1.1.3. Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagcdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgdo competente;

4.6.1.1.3.1. No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragao Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balangco e das Demonstragbes Contabeis, registrado no
orgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituragado Contabil Digital emitido pelo referido sistema;

4.6.1.1.4. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o Balangco Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data de
apresentagao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cdédigo
Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED (Sistema Publico de Escrituragdo Digital),
devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais
estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario);

4.6.1.1.5. Empresa que, de acordo com a legislacao, nao tenha apurado as demonstragdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na data
de sua constituicao, conforme os requisitos de legislagao societaria e comercial,

4.6.1.1.6. Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral - ILG, o indice de
Solvéncia Geral — ISG e o Indice de Liquidez Corrente — ILC igual ou maior do que 1,00 (um),
apurados a partir dos dados expressos no Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis, pelas
férmulas seguintes:

4.6.1.1.6.1. As memodrias de calculo de cada indice, firmadas por profissional da area contabil,
deveréao ser anexadas pelo licitante a documentacéo relativa a qualificagdo econémico-financeira.

4.6.1.1.6.2. Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um) em qualquer dos
indices referidos serao considerados habilitados se, conjuntamente com os documentos de
habilitagdo, comprovarem patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento).

4.6.1.2. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagao Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no instrumento.

4.6.1.2.1. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo devera apresentar
data de emissdo de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a sesséo de abertura
da licitac&o.

5. DOS PRAZOS
5.1. Do prazo de vigéncia da ARP

5.1.1.0 prazo de vigéncia da ARP sera de 1 (um) ano a contar da data de sua formalizagao, podendo
ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado o preg¢o vantajoso, restaurando-se para o
periodo de prorrogagao, o quantitativo original da ARP, independentemente do que tenha sido
contratado pela ALESC no primeiro ano de vigéncia da ARP.

5.2. Do prazo de garantia dos servigos

5.2.1. Prazo de garantia minimo de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento definitivo,
contra defeitos e/ou vicio do produto ou do servigo.

5.2.2. Prevalecera a garantia por tempo superior, na hipétese de o fabricante ou a Contratada
oferecer prazo superior ao exigido em edital.

5.2.3. Modo de prestagéo de assisténcia técnica durante o prazo de garantia:

5.2.3.1. Se, durante o prazo de garantia, os produtos ou servigos, apresentarem defeitos e/ou vicios,
a Contratada devera substitui-los ou refazé-los no prazo de até 3 (trés) dias uteis, a partir da



comunicagao por escrito (podendo ser menor - em caso de urgéncia devidamente justificada) - prazo
este que podera ser prorrogado a critério da ALESC, desde que devidamente justificado.

5.2.3.2. Tratando-se de vicio oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar
evidenciado o vicio.

5.2.3.3. Nao sera cabivel a Contratada qualquer pedido de ressarcimento por esses servicos, uma
vez que sua responsabilidade € a de observar as especificagbes estabelecidas na execugédo do
objeto. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e substituicoes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

5.3. Do prazo das Autorizagées de Servigos — para as obras e servigos de engenharia

5.3.1. Os prazos, tanto de execucdo quanto de vigéncia dos servigos serdao aqueles expressos na
Autorizagdo de Servigo ou Contrato originario, que contarda com detalhamento, no qual constara o
Cronograma Fisico — Financeiro a ser observado.

5.3.2. As contratagdes decorrentes da ARP constituem documentos independentes, com prazos de
vigéncia proprios nos termos do art. 84, paragrafo unico, c/c 111, da Lei federal n°® 14.133/2021,
passiveis, inclusive, de formalizagdo de aditivos, respeitados os limites legais, conforme teor do art.
124 do mesmo regramento.

6. DA FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

6.1. Por ocasido da realizagdo do certame podera ser realizado o registro de mais de um fornecedor
ou prestador de servigo, desde que aceitem cotar o mesmo percentual de desconto apresentado pela
licitante vencedora, assegurada a preferéncia de contratacdo de acordo com a ordem de
classificagéo, para fins de garantir um cadastro de reserva para o atendimento das necessidades da
ALESC.

6.2. Homologado o resultado deste Pregado, a licitante classificada em primeiro lugar, declarada
vencedora, sera convocada para assinar a Ata de Registro de Precos, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis a contar do recebimento do documento oficial de convocagao.

6.2.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareca apds ser convocada, podera ser
prorrogado, uma unica vez, por igual periodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
ALESC.

6.2.2. Se, depois de convocada, a Licitante vencedora deixar de atender as condi¢gbes de habilitagéo,
nao comparecer ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Precos, respondera na forma da
legislagao vigente, sem prejuizo das demais cominagdes legais previstas neste TR/PB.

6.2.3. E facultado & ALESC, quando a convocada ndo assinar a Ata de Registro de Pregos no prazo e
condicdes estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-
lo em igual prazo.

6.3. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢oes
estabelecidas, mas n&o obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagao
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente motivada.

6.4. As aquisicdes serao feitas por demanda e obedecerdao a conveniéncia e as necessidades da
ALESC, sendo que a ALESC nao é obrigada a contratar os quantitativos registrados.

6.5. A contratagao do total dos quantitativos registrados nao impede a prorrogagédo da Ata de Registro
de Precos.

6.6. Contratos podem ser firmados com fundamento na Ata de Registro de Pregos desde que ela seja
vigente e que os quantitativos previstos ndo tenham sido totalmente contratados.

6.7. Por se tratar de um primeiro procedimento licitatério para este desenho de contratagcao, opta- se
por nao abrir a possibilidade de participagao de outros érgédos em regime de adesao.



7. DAS CONDIGOES PARA ALTERACAO DE PRECOS REGISTRADOS
7.1. As variagoes de pregos registrados ocorrerao por meio de:

7.1.1. Reajuste: instrumento para manter o equilibrio econémico-financeiro do contrato diante de
variagdo de precos e custos que sejam normais e previsiveis, relacionados com o fluxo normal da
economia e com o processo inflacionario, devido ao completar 1 (um) ano a contar da data da
proposta; ou

7.1.2. Revisdo: instrumento para manter o equilibrio econémico-financeiro do contrato diante de
variagdo de precos e custos decorrentes de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém com
consequéncias incalculaveis, e desde que se impactantes sobre a equagao econdmico-financeira,
sem a necessidade de periodicidade minima.

7.2. Em atenc&o aos termos expostos nos artigos 25, § 8° e 136, “I", ambos da Lei Federal n°
14.133/2021, observado o interregno de 1 (um) ano, a contar da data de apresentacao das propostas,
devera ser observado o seguinte critério de reajustamento:

7.2.1. O percentual de desconto passara a ser aplicado na planilha SINAPI referencial
correspondente ao més do seu aniversario.

7.2.1.1. Ou seja, durante 12 (doze) meses a base de pregos para a aplicagdo do desconto sera a
planilha SINAPI, correspondente ao més de referéncia quando da apresentacdo da proposta
vencedora. Nos 12 (doze) meses seguintes, em caso de ser efetuada a prorrogagédo da vigéncia da
ARP, a planilha base para a aplicagdo do desconto, sera aquela correspondente ao més de
aniversario da apresentacéo de sua proposta.

7.3. Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos pregos
praticados no mercado.

7.4. Quando o prego de mercado se tornar superior aos precgos registrados e a Contratada nao puder
cumprir 0 compromisso, o 6rgao podera:

7.4.1. Liberar a Contratada do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes da
execucao do servico, e sem aplicacdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; ou

7.4.2. Efetivar negociagdes concernentes aos itens especificos, inclusive, convocando os demais
fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagéo — sendo que a ordem de classificacéo
dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de mercado observara a
classificagéo original.

7.4.2.1. Nao havendo éxito nas negociagdes, o 6rgao devera optar entre proceder a revogagao da Ata
de Registro de Precos, ou praticar a revisao dos valores registrados, adotando as medidas cabiveis
para obtencéo da contratagdo mais vantajosa.

7.5. A revisdo devera ser precedida de solicitacdo da Contratada, acompanhada de comprovacéo:

7.5.1. Dos fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém com consequéncias incalculaveis - a empresa
precisara apresentar um fato imprevisivel que tenha elevado os pregos do mercado de tal modo a
impedir a execugao da ARP nos valores registrados;

7.5.2. Da alteracdo de precos ou custos, por meio de notas fiscais, faturas, tabela de precos,
orcamentos, noticias divulgadas pela imprensa e por publicagdes especializadas e outros documentos
pertinentes, preferencialmente com referéncia a época da elaboragdo da proposta e do pedido de
revisdo — ou seja, o requerimento ndo podera se basear apenas em notas fiscais que demonstram
uma variagao de pregos subjetiva da empresa, mas sim, apontar uma mudanga do mercado; e

7.5.3. De demonstracdo analitica, por meio de planilha de custos e formacao de precgos, sobre os
impactos da alteragao de precos ou custos no total do Contrato, elaborando uma nova planilha de
composi¢ao dos precos, detalhando como a elevagao dos precos de mercado impactou a proposta
inicial.



7.6. A ARP pode sofrer reajuste ou revisao diante de fatos ocorridos depois da publicagdo do edital ou
do oferecimento das propostas e antes mesmo da assinatura da propria ARP, nas seguintes
condicdes:

7.6.1. O reajuste deve ser concedido se entre a data da apresentacao da proposta e a assinatura do
contrato transcorreram mais de 12 (doze) meses; e

7.6.2. A revisdo deve ser concedida se entre a data da apresentagao da proposta e a assinatura da
ARP ocorreu fato imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que configura
alea econdmica e extracontratual.

7.7. Nas hipéteses previstas no item 7.6 deste documento, o proprio instrumento de Registro de
Precos deve ser firmado com os valores reajustados ou revistos, que deve ser antecedido de parecer
juridico, cumpridos os demais requisitos prescritos em lei, tudo juntado aos autos do processo do
contrato.

8. DO CANCELAMENTO

8.1. A inexecucgao total ou parcial da Ata de Registro de Pregos enseja o seu cancelamento com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei.

8.2. Constituem motivos de cancelamento da Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo de demais
consequéncias contratuais e as previstas em lei:

8.2.1. O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigagbes previstas na Ata de Registro
de Precos e seu Edital;

8.2.2. A dissolugao da sociedade;

8.2.3. Quando o Licitante Registrado nao retirar a Autorizagao de Servico no prazo estabelecido e a
ALESC néao aceitar sua justificativa;

8.2.4. Quando os precos registrados se tornarem superiores aos praticados no mercado e o Licitante
Registrado ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, ou mesmo se a negociagao realizada restar
infrutifera;

8.2.5. Por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela ALESC;
8.2.6. Demais motivos especificados no art. 137 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.3. O cancelamento do registro com base nas hipoteses citadas no subitem anterior sera formalizado
por despacho da autoridade competente da ALESC, devidamente motivado, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

8.4. A comunicagdo do cancelamento de pregco registrado sera por meio de e-mail, e por
correspondéncia com aviso de recebimento protocolado, juntando-se comprovante nos autos que
deram origem ao registro de pregos.

8.5. O Licitante Registrado podera solicitar o cancelamento do seu registro de precos, mediante
solicitagdo por escrito, comprovando a impossibilidade de cumprir as exigéncias deste ato
convocatério que venha comprometer a perfeita execugao contratual, desde que decorrente de caso
fortuito ou de forga maior, devidamente comprovado.

8.6. A solicitagdo do Licitante Registrado para cancelamento do preco registrado devera ser
formulada com antecedéncia de 30 dias, facultada a ALESC a aplicagao das penalidades previstas no
instrumento convocatorio, caso ndo sejam aceitas as razdes do pedido.

8.7. Havendo o cancelamento da Ata de Registro de Pregos, cessarao todas as obrigagbes/atividades
registrados relativamente ao seu objeto.

8.8. Caso a ALESC nao se utilize da prerrogativa de rescindir esta Ata de Registro de Precos, podera,
a seu exclusivo critério, suspender a sua execugao e/ou sustar o pagamento das faturas até que o
Licitante Registrado cumpra integralmente a condigédo contratual infringida.



9. DA EXECUGAO DAS CONTRATACOES DECORRENTES
9.1. Da execucao de obras e servicos comuns de engenharia

9.1.1. A execucgado de servicos comuns de engenharia, deverdo ser executados de acordo com as
condi¢des atuais dos edificios, das normas e leis vigentes, das necessidades atuais e futuras do
funcionamento e operagdo da ALESC e, em conformidade com o Detalhamento (projetos e demais
especificagdes) fornecido quando da emisséo da Autorizagao de Servigo ou Contrato.

9.1.2. Salienta-se que cada trabalho a ser contratado decorrera de projeto simples e padronizado,
sem complexidade técnica e operacional, caracterizando agdes, objetivamente padronizaveis em
termos de desempenho e qualidade, de manutengcdo, de adequagédo e de adaptagdo dos bens
imoveis pertencentes a ALESC, com preservagéo das suas caracteristicas originais.

9.1.3. O fornecimento do servigo cujo preco esta registrado sera solicitado mediante a apresentagéo
da Autorizagao de Servigo ou Contrato correspondente, que devera conter sucintamente:

a) numero da Ata;
b) quantidade do produto/servico;

c¢) descrigdo do produto/servigco - contendo o devido detalhamento (que devera apresentar todas as
caracteristicas a serem observadas, de modo padronizado, contendo Cronograma Fisico — Financeiro
e, quando o caso, projetos detalhados);

d) local de execugéo;
e) valor;
f) condi¢cbes de pagamento.

9.1.4. Quando a Autorizagao de Servigo/Contrato for enviada via e-mail, o Licitante Registrado devera
acusar o recebimento no mesmo dia.

9.1.5. Com a confirmacao de recebimento da Autorizacédo de Servigo ou Contrato estara caracterizado
0 compromisso de execugao dos servigos.

9.1.6. A Contratada devera fazer a entrega de cada solicitacdo de acordo com o quantitativo
requerido, devendo concluir o servico no prazo maximo estabelecido no Cronograma Fisico —
Financeiro estabelecido para sua execugao, a contar do recebimento da autorizagdo de servigo, e ou
formalizacao do contrato.

9.1.7. A entrega por parte da Contratada podera, em casos de necessidade, devidamente justificada e
acatada pela ALESC, ser prorrogada, sob pena de se configurar caso de inexecug¢ao do contrato em
nao sendo observado o prazo determinado.

9.1.8. As obras deverédo ser realizadas a critério da ALESC, nos diferentes setores de sua estrutura
fisica, situados tanto no Palacio Barriga-Verde (Rua Doutor Jorge Luz Fontes, n°® 310 - CEP: 88020-
900 - Floriandpolis - Santa Catarina), quanto na Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo
Schneider (Av. Mauro Ramos, n° 300 - CEP: 88020-300 - Floriandpolis - Santa Catarina).

9.1.9. O término da execucdo dos servigos contratados se dara mediante termo de aceitacao
provisorio elaborado pela Coordenadoria de Servigos Técnicos.

9.1.10. O Contratado podera trabalhar durante a noite e inclusive nos finais de semana, desde que
devidamente autorizado pela ALESC.

9.1.11. A execucgao do objeto devera ser realizada por pessoal treinado, devidamente identificado e
capacitado para tal, devendo ser respeitadas as normas técnicas pertinentes e necessarias a
execugao de todos os servigos e as normas de seguranga do trabalho.

9.1.12. O recebimento provisoério acontecera no ato da entrega, sujeito a conferéncia posterior dos
quantitativos indicados na nota de empenho e conformidade com as especificacbes indicadas no
detalhamento orientador da contratagao.

9.1.13. O Recebimento definitivo acontecera por meio do Grupo de Trabalho para Fiscalizagéo e
Acompanhamento de Obras em conjunto com o Gestor, em até 10 dias do recebimento provisorio,



mediante atesto da efetiva entrega da Nota Fiscal.

9.1.14. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada quanto ao
perfeito cumprimento do pactuado, ficando a mesma obrigada a corrigir qualquer irregularidade
constatada apds a entrega.

9.1.15. Apds o recebimento provisério, caso seja constatado que os servigos foram entregues em
desacordo com o detalhamento, com defeito, sem a qualidade exigida, fora das especificagbes ou
incompletos, a Contratada sera notificada por escrito, sendo interrompidos os prazos de recebimento
e suspenso 0 pagamento, até que sanada a situagdo, quando ocorrera um novo recebimento
provisorio, e o reinicio de contagem dos prazos.

9.1.16. A Contratada devera executar, as suas expensas, 0S servigos entregues em razéo e
irregularidade avaria ou defeito apresentado, constatado pelo contratante apdés o recebimento
provisorio ou definitivo.

9.1.16.1. Nao sera cabivel a Contratada qualquer pedido de ressarcimento por esses servigos, uma
vez que sua responsabilidade € a de observar as especificacbes estabelecidas na execucédo do
objeto. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e substituicoes
necessarios, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

9.1.17. No final da execugao do objeto, o Licitante Registrado devera retirar todo material que for
considerado como entulho ou descarte pela ALESC, dando-lhe o direcionamento adequado em
termos de descarte ou destinagcdo (dentro do espago fisico do edificio correspondente),
responsabilizando-se pela limpeza necessaria e adequada dentro das normas de higiene.

9.1.18. Registra-se que no inicio da execugao dos trabalhos contratados, sera exigida da Contratada
a indicagao e correspondente identificacdo da sua equipe que atuara na execucdo dos trabalhos,
sendo que a eventual substituicdo dos profissionais no transcorrer da obra e ou servigo devera ser
devidamente notificada a ALESC.

9.1.19. Destaca-se que a Contratada devera levar em conta, na execugcédo dos servicos quando da
realizacdo das obras, o fato de que os ruidos excessivos, em qualquer parte do edificio, devem ser
coibidos nas tergas e quartas feiras (horario de expediente), excetuando dias previamente autorizados
oficialmente, com o fito de evitar prejuizo as atividades parlamentares desenvolvidas nesses dias.

9.1.20. A execugcdo dos servicos devera obrigatoriamente observar os procedimentos e
especificagdes constantes neste TR/PB.

9.1.21. Fica estabelecido ainda que na execugao dos trabalhos contratados a empresa Contratada
devera dar uma disposigao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras
Contratadas, utilizar produtos, equipamentos e servigcos que, comprovadamente, favorecam a reducao
do consumo de energia e de recursos naturais, e visar tanto a preservagado do patriménio histérico,
cultural e imaterial, quanto a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida; podendo, se assim entender pertinente, propor adequagdes aos projetos contratados de
modo a priorizar o atingimento de tais objetivos.

9.12.22. Os servigos serao recusados se entregues/realizados com especificagdes técnicas diferentes
das contidas na proposta da licitante Contratada e neste TR/PB.

9.1.23. Quando o0s servicos apresentarem qualquer desconformidade com os requisitos
preestabelecidos, a Fiscalizagcdo da ALESC devera relacionar os servigos desconformes, explicando
as razdoes das inconsisténcias, intimando a Contratada a sanear os vicios conforme termos
estabelecidos neste TR/PB.

9.1.24. Deverao ser entregues também todas as ART’s (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e
RRT's (Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos profissionais
responsaveis pela execugao das obras Contratadas.



10. DAS OBRIGAGOES DA LICITANTE REGISTRADA/CONTRATADA

10.1. Capacitar seus empregados no que diz respeito aos procedimentos na execugéo do objeto, bem
como instrui-los sobre os temas saude e seguranga do trabalho, conforme preceitua a Lei Estadual
16.003, de 25/04/13, regulamentada pelo Decreto Estadual 1.694, de 23/08/13.

10.2. Manter o pessoal técnico devidamente habilitado para a execucédo dos servigos contratados,
que se responsabilizarao diretamente pelos trabalhos.

10.3. Providenciar, quando for o caso, junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART’s) e ou no CAU os Registros de Responsabilidades Técnicas (RRT's) - referentes aos objetos
contratados e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal n.° 6496/77.

10.4. Apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de seguranga a serem
adotadas durante a execucao dos servigcos e obras, em atendimento aos principios e disposicées da
NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéao.

10.5. Fica obrigada a Contratada acompanhar a execugao dos servigos contratados.

10.5.1. Ficara a cargo da empresa a definicdo se deseja indicar um unico responsavel em caso de
contratagdes distintas que ocorram de maneira simultanea.

10.6. Executar os servicos em conformidade com as especificagbes contidas no detalhamento da
contratacdo, bem como com as informacdes e instru¢cdes emanadas pela fiscalizacao.

10.7. Manter durante todo o periodo de vigéncia da ARP a compatibilidade com as obrigacgdes por ela
assumidas, bem como todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagao.

10.8. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao da Técnica e Administrativa,
permitindo o acesso aos servicos, bem como atendendo prontamente as solicitagbes e/ou
esclarecimentos que |he forem efetuados.

10.9. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios
e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de
leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes
monetarias e acréscimos de mora.

10.10. Fornecer aos funcionarios, sempre que for o caso, todos os equipamentos de protecéo
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteg¢ao Individual (EPI), tais como: capacetes e
oculos especiais de segurancga, protetores faciais, luvas e mangas de protecéo, botas de borracha e
cintos de segurancga, de conformidade com a natureza dos servigos e obras em execugao.

10.11. Alocar os recursos necessarios a administracdo e execug¢ao dos servigcos, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

10.12. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro
nao previsto neste TR/PB ou mesmo no Edital decorrente, resultante da execucado das contratacbes
decorrentes, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos
a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servicos e obras decorrentes da ARP.

10.13. Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, na condigdo de unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar
a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servicos e obras objeto do
contrato.

10.14. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto das contratagdes.

10.15. Submeter a prévia e expressa autorizagcdo da CST e Grupo de Trabalho a necessidade de
qualquer trabalho adicional ou modificagdo de projeto fornecido.



10.16. Submeter previamente a aprovacao da CST e Grupo de Trabalho toda e qualquer alternativa
de solugcédo em projeto decorrente da ARP, devendo comprovar a sua viabilidade com os requisitos e
condigbes estabelecidas nas especificagbes técnicas.

10.17. Submeter previamente a aprovacdo da CST e Grupo de Trabalho eventuais ajustes no
cronograma de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

10.18. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela da CST e
Grupo de Trabalho, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

10.18.1. Caso a Contratante execute esses reparos, por omissao da Contratada, esta pagara pelos
mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servigos
constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizada.

10.19. Comunicar imediatamente a da CST e Grupo de Trabalho qualquer ocorréncia de fato anormal
ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos.

10.20. Submeter a aprovacéo da CST e Grupo de Trabalho os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos projetos objeto do contrato, se for o caso.

10.21. Realizar, por meio de laboratérios previamente aprovados pela CST e Grupo de Trabalho, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, se necessario.

10.22. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do
local dos servigos, programando adequadamente as atividades executivas, se necessaria a
interferéncia em darea maior que a designada, uma autorizagdo oficial emitida pela ALESC é
necessaria.

10.23. Solicitar a anuéncia da Contratante no caso da necessidade de subcontratacdo e para tanto
seguir as regras constantes no Edital, disponibilizando pela CST e Grupo de Trabalho a
documentacédo da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificagao técnica
exigidos.

10.24. Executar os servigos no prazo determinado, dentro do cronograma estabelecido.

10.25. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, inerentes a
execucao dos servicos contratados, atendendo prontamente a todas as reclamacdes.

10.26. Desempenhar os servigos por intermédio de profissionais devidamente especializados e
qualificados.

10.27. Nao contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal da ALESC, durante a vigéncia deste
contrato.

10.28. Responsabilizar-se pelo cumprimento da legislagdo ambiental brasileira.
10.28.1. O descarte e remocéao/transporte de entulho deverdo ser feitos conforme a Resolucdo

numero 307 de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), Resolucéo n. 448 de 2012
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e NBRs — Normas Brasileiras de numeros
15112/2004 e 15113/2004 as quais estabelecem os procedimentos necessarios para a gestdo dos
residuos da construgao civil.

10.28.2. A Contratada devera realizar um Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS)

conforme estabelece a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PGRS), Lei Federal n° 12.305/2010,
Art. 20, 1ll.

10.29. Apresentar rol relacionando os profissionais que irdo atuar na execucdo de cada um dos
trabalhos a cada nova contratagdo, de modo a identificar cada pessoa da equipe por meio de
documento de identidade.

11. DAS OBRIGAGOES DA ALESC/CONTRATANTE


http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636

11.1. Facilitar, por todos os meios, o exercicio das fungdes da Licitante Registrada.

11.2. Prestar, aos empregados da Contratada/Licitante Registrada, informacdes e esclarecimentos
que eventualmente venham a ser solicitados e que tenham relagédo com o objeto da ARP.

11.3. Proporcionar todas as condigbes para que a Licitante Registrada possa cumprir suas
obrigagdes, dentro das normas e condigdes estabelecidas.

11.4. Rejeitar no todo ou em parte os servicos entregues em desacordo com as obrigagdes
assumidas pela Contratada.

11.5. Designar o Grupo de Trabalho e Gestor Administrativo (CST), os quais se responsabilizarao
pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato, fazendo anotagbes e registros de
todas as ocorréncias e determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos
observados.

11.6. Efetuar os pagamentos a Contratada no prazo estabelecido na Autorizagao de Servigo, apds o
cumprimento das formalidades legais.

11.7. Proceder a aprovacado das medicdes dos servicos efetivamente executados, conforme definido
no Cronograma Fisico-Financeiro.

11.8. Notificar a Licitante Contratada de qualquer irregularidade detectada na execugdo das
contratagdes decorrentes da ARP e no caso de nao regularizagao, processar o cancelamento da ARP
e aplicar as sangdes devidas; e

11.9. Exigir que os servicos sejam executados por pessoal capacitado e de acordo com as
especificagdes contidas neste TR/PB, no Edital e seus anexos, proposta, contrato e normas técnicas,
durante todo o periodo de vigéncia do contrato.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos deverao ser realizados em conformidade com o cronograma fisico — financeiro
estabelecido quando da emissao da Autorizacao de Servico.

12.2. Para fins de aprovagéao dos pagamentos, a Contratada devera fornecer, quando da execucgao de
obras ou servigos comuns de engenharia ao final de cada fase estabelecida no Cronograma Fisico —
Financeiro, relatério de acompanhamento, no qual devera descrever as atividades realizadas, com o
ateste do Grupo de Trabalho da ALESC.

12.3. Os pagamentos estardo condicionados a efetiva prestacdo dos servigcos de execugdo, com a
aprovacao dos relatérios pela fiscalizagao.

12.4. Em caso de necessidade de acréscimo(s) ao prazo de execugao das obras, o periodo acrescido
nao refletira em novos pagamentos, ficando a Contratada obrigada a manter os trabalhos, nos
mesmos moldes pactuados.

12.5. A remuneracado se dara por meio de crédito bancario em conta corrente identificada pela
Contratada, ap6s o servigo efetivamente realizado.

12.5.1. O credor que nao possuir conta-corrente na instituicdo financeira Contratada para operar o
Sistema Financeiro de Conta Unica (Banco do Brasil) da ALESC, podera receber o pagamento em
outras instituicdes financeiras, por meio de crédito em conta-corrente do favorecido, ficando, contudo,
responsavel pelo pagamento das tarifas bancarias derivadas da operagao (nos termos do art. 9°, § 4°,
do Decreto n° 1.073, de 23 de fevereiro de 2017).

12.6. Para efeito de pagamento das parcelas estabelecidas em Cronograma Fisico — Financeiro,
devera ser emitido termo de aceitagdo elaborado pelo Grupo de Trabalho para Fiscalizagao e
Acompanhamento de Obras, com base nas medi¢cdes apresentadas, apos o término de cada uma das
fases previstas.

12.7. As medicbes para efeito de pagamento serdo realizadas de acordo com o0s seguintes
procedimentos:



12.7.1. Apds o término de cada fase a licitante Contratada devera protocolar a entrega da solicitagédo
de aprovacgao da medicado concernente aos servicos realizados.

12.7.2. Cabera ao Grupo de Trabalho aprovar as medigbes apresentadas, atestando o cumprimento
de cada fase, levando em conta as obriga¢des da licitante Contratada quanto a execugao, aplicagao,
qualidade dos servigos, materiais e prazos previstos no Cronograma Fisico

— Financeiro.

12.7.3. Concluida a verificagcdo e constatada a sua conformidade, sera emitido o Recebimento
Provisorio da fase, devendo ser notificada a Contratada para a emissao de Nota Fiscal, para o Grupo
de Trabalho, responsavel pelo Recebimento Definitivo em conjunto com o Gestor, com posterior
encaminhamento de toda a documentacdo para a Diretoria Financeira da ALESC, para fins de
pagamento, conforme estabelecido neste TR/PB.

12.7.4. A Contratada devera mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura as informacbes sobre os
produtos e servigos prestados, tais como: atividade realizada, local, além de mencionar o numero da
Autorizacao de Servigo ou Contrato, o numero da ARP, o numero da Licitagao, e anexar o relatorio
(planilha) com os quantitativos e pregos unitarios dos materiais e dos servigos realizados no periodo a
que o pagamento se referir.

12.8. A ALESC solicitara a Contratada, na hipotese de glosas e/ou incorregbes de valores, a
correspondente retificagdo objetivando a emissao da nota fiscal/fatura.

12.9. Ocorrendo atraso no pagamento fica assegurada a atualizagao do débito conforme preconizado
no Art. 117, da Constituicdo do Estado, mediante critério idéntico ao exigido pelo Estado no
recolhimento dos créditos tributarios.

13. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. A licitante ou Contratada que cometer qualquer das infracbes previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, no Edital e no Contrato formalizado, devera ficar sujeita, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, as sangdes estabelecidas no Edital, que dentre elas devera prever,
a imposicdo de multas (a serem formalizadas por simples apostilamento contratual), nos seguintes
casos especificos:

13.1.1. 10% (dez por cento) do valor total estimado da ARP, em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar a ARP ou retirar a Autorizagdo de Servico, dentro do prazo estabelecido pela
ALESC, recusa na conclusado do servigo, ou rescisdao da ARP, neste ultimo caso, calculado sobre a
parte inadimplente.

13.1.2. 1% (um por cento) por dia, limitado a 10%, sobre o valor total da Autorizagdo de Servico, nos
casos de:

a) atraso injustificado para o inicio das atividades, e/ou a conclusao das fases Contratadas;
b) suspensao ou interrupgéo dos servigos contratuais, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito;
c¢) pela ndo substituicao dos servigos recusados pela ALESC, no prazo estipulado;

d) nos casos de deixar de cumprir quaisquer dos itens da ARP, Autorizagao de Servigo e anexos nao
previstos nesta relagdo de multas, aplicada por ocorréncia e por dia;

e) inexecucao parcial da obrigagdo assumida, que enseja rescisao contratual.

13.1.3. Até 10% (dez por cento) do valor da Contratacdo (OS, AF ou Contrato) atualizado pela
execugao do servigo desconforme com o especificado do Edital.

13.2. Sera considerado como desisténcia contratual o atraso injustificado superior a 10 (dez) dias do
término do prazo de entrega do objeto contratado.

13.3. A critério da ALESC poderao ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega dos servicos for devidamente justificado pela Contratada/Licitante, devendo a
ALESC quando da aprovacgao fixar novo prazo, para a completa execugao das obrigagdes assumidas.



13.4. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuragao de fatos e, se for o
caso, aplicagdo de sangbes a licitante, em decorréncia de conduta vedada neste Pregdo, as
comunicac¢des a licitante serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado quando do credenciamento da empresa junto a ALESC.

13.5. A licitante devera manter atualizado o seu enderego de correio eletrénico (" e-mail") junto a
ALESC e confirmar o recebimento das mensagens provenientes dela, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir
das responsabilidades assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

14. DA FISCALIZAGAO

14.1. A fiscalizagdo do contrato sera realizada conforme designagdo do Grupo de Trabalho para
Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obra de Recuperacao Estrutural no Palacio Barriga-Verde, com
apoio técnico da Coordenadoria de Servicos Técnicos - CST, a quem competira apontar as
deficiéncias verificadas, se houver, as quais deverdo ser sanadas pela Contratada, devendo esta
proceder as corregdes e substituicdes dos servigos defeituosos, sob pena de glosa de valores.

14.2. A presenga do Grupo de Trabalho durante a execugédo dos servigos, quaisquer que sejam 0s
atos praticados no desempenho de suas atribuicbes, nao implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Licitante Registrada/Contratada, que respondera unica e integralmente
pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislagéo em vigor.

14.3. Deve a Licitante Registrada permitir o livre acesso da Contratante aos locais onde serao
executados os servicos.

14.4. Cabe a CST dar suporte e apoio técnico ao Gestor do Contrato e ao Grupo de Trabalho.

14.5. Competira ao Grupo de Trabalho:

14.5.1. Supervisionar e fiscalizar tecnicamente a execucao dos servicos.

14.5.2. Determinar, caso necessario, o que for preciso para regularizar as faltas ou defeitos
observados.

14.5.3. Conferir as metragens, quantidades e especificagdes técnicas, prezando pela qualidade e
durabilidade, e em sendo o caso, informar ao Gestor do Contrato, a fim de que adote as medidas
administrativas cabiveis.

14.5.4. Assinar formulario padrédo do Recebimento Definitivo, em conjunto com Gestor, destinado a
autorizacao do pagamento de notas fiscais ou faturas, mediante conformidade da prestacdo dos
servicos.

14.5.5. Comunicar a Empresa Contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas aos servigos
prestados.

14.5.6. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da Contratada.
14.5.7. Expedir, por escrito, todas as determinagbdes e/ou comunicagdes dirigidas a Contratada.

14.5.8. Intervir na entrega dos servigos nos casos previstos em lei e na forma do contrato visando
proteger o interesse publico.

14.5.9. Emitir parecer sobre os atos relativos a execugao do Contrato, e, especial, quanto a avaliagao
das entregas dos servigos em perfeita conformidade com o licitado.

14.5.10. Manter, em processo especifico, registro de ocorréncias, as comunicagdes entre as partes e
demais documentos relacionados durante o periodo de execucgao contratual, como forma de subsidiar
a gestao contratual.

14.5.11. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto contratual, de forma a atuar,
tempestivamente, na solugdo de problemas, verificando, as faltas ou defeitos cometidos pela



Contratada, determinando o que for necessario a regularizagéo.

14.5.12. Informar o gestor do contrato acerca da falta de comprovagdo da execugédo do objeto do
contrato e da necessidade de aplicacéo de eventuais sangdes administrativas a Contratada, mediante
justificativa.

14.5.13. Proceder a certificacdo da despesa no documento fiscal, com base no contrato e efetiva
prestacéo do servico, bem como indicar eventual glosa a ser aplicada.

14.6. Compete ao Gestor do Contrato, de acordo com o Ato da Mesa n° 317 de 19 de novembro de
2020:

14.6.2. Propor, a Diretoria-Geral, em tempo habil, os pedidos de alteragdes, prorrogag¢des de prazos e
rescisao contratual ou da ARP;

14.6.3. Assinar formulario padrdo do Recebimento Definitivo, em conjunto com o Grupo de Trabalho,
destinado a autorizagdo do pagamento de notas fiscais ou faturas, mediante conformidade da
prestacdo dos servigos e encaminha-lo para ordenacao de despesa,;

14.6.4. Bem como efetuar as notificagdes a Licitante Registrada, formalizando e fazendo constar em
processo especifico as comunicagoes realizadas com a Contratada de qualquer acontecimento que
considerar importante e/ou possa gerar impacto ao contrato.

14.7. A fiscalizagdo pela Contratante ndo exime a Licitante Registrada, na forma da lei, da fiel
execucao do objeto contratado, ficando sob a responsabilidade da ultima todas as despesas diretas e
indiretas cabiveis.

15. DISPOSIGOES GERAIS

15.1. As contratagdes decorrentes da ARP incluem material e mao de obra para a execugao de cada
objeto, os equipamentos, ferramentas e quaisquer outros meios necessarios a realizagdo dos
servigos deverao ser fornecidos pela Contratada.

15.2. As licitantes que, por sua natureza e dispositivo legal, estiverem dispensadas da apresentacéo
de algum documento de habilitagcdo, deverédo apresentar declaragao da instituicdo competente citando
os dispositivos legais pertinentes.

15.3. Expor quando da efetivacdo de contratacéo as situagdes em que o item/produto de determinada
marca podera este ser substituido por similar, condicionando a substituigdo por produtos tecnicamente
idénticos com o mesmo padrdo de qualidade e garantia. Devendo a substituigdo ser aprovada pela
Fiscalizacao.

15.4. A execugao dos servigos devera ser realizada por pessoal treinado e capacitado para tal.

15.5. Em casos especificos de auséncia de itens, componentes e acessoérios de usos padronizados na
ALESC, a empresa registrada devera elaborar ORCAMENTO para o fornecimento desses itens
especificos (no prazo maximo de 02-dois- dias uteis), entretanto, ficara a cargo da ALESC optar pelo
local onde fara a aquisicdo, sempre observando o menor preg¢o or¢cado no mercado. Recebido o item,
competira a empresa registrada executar o servico normalmente, conforme valores estipulados em
proposta, descontando-se os valores inerentes aos itens substituidos.

15.6. As duvidas técnicas durante a execucao dos servicos contratados, poderdo ser esclarecidas
pela Coordenadoria de Servigos Técnicos da ALESC por intermédio da Fiscalizagao.

15.7. Os empregados da Licitante Registrada nao terdo, em nenhuma hipotese, qualquer relagao de
emprego com a ALESC, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa Contratada as despesas
com todos os encargos e obriga¢des sociais, trabalhistas e fiscais.



ANEXO A DO TERMO DE REFERENCIA - MEMORIAL DESCRITIVO E DE
ESPECIFICAGOES

1. OBJETO

1.1. Estas especificagcbes complementam o Termo de Referéncia / Projeto Basico cujo objeto é a
formalizacdo de ATA DE REGISTRO DE PRECOS, no sentido de possibilitar a devida agilidade para
contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para execugdo de manutengao
predial e pequenas reformas, contemplando os servigos de Manutengao Elétrica, Civil, Hidraulica e do
Sistema Preventivo Contra Incéndio, tendo como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcéo Civil (SINAPI) - sob MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) SOBRE
OS VALORES DA TABELA SINAPI de todos os servigos da tabela, inclusive as suas composigdes e
insumos, para fornecimento de forma eventual e parcelada conforme necessidade da Administragéo,
durante o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos observando as caracteristicas e demais
condicbes definidas neste termo e seus anexos. Considerando sempre os valores das tabelas
referentes ao més correspondente a data de apresentacdo da proposta comercial. Os servigos
deverédo ser executados na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Palacio Barriga-
Verde e Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider).

2. DISPOSICOES PRELIMINARES
2.1. Normas Gerais
2.1.1. Denominagodes

2.1.1.1. Neste documento a Assembleia Legislativa de Santa Catarina sera denominada pela sua
abreviatura “ALESC”, o responsavel pela fiscalizagdo e ou supervisdo técnica dos servigos sera
denominado de “Fiscalizacdo" e a empresa vencedora da licitacdo e Contratada para a execucéo dos
servigcos sera denominada de "Contratada".

2.1.2. Normas

2.1.2.1. Em qualquer situacao deverao ser aplicadas as normas do INMETRO e as normas da ABNT,
atualizadas e especificas para cada situagao.

2.1.3. Obediéncia ao Termo de Referéncia / Projeto Basico (TR/PB)

2.1.3.1. A execucgao de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes do
TR/PB, bem como a estas especificagdes.

2.1.4. Alteragoes na execugao dos servigos

2.1.4.1. Nenhuma alteracdo nos servicos, bem como nestas especificagbes, podera ser feita sem
autorizacdo da Fiscalizagdo. A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo
com o TR/PB e este Memorial.

2.1.5. Planejamento da obra

2.1.5.1. Os servicos seréo executados de acordo com o cronograma fisico — financeiro, devendo a
Contratada, sob a coordenagao da Fiscalizacdo, definir um plano de servicos coerente com os
critérios de segurancga, observadas as condigbes ambientais: emissao de poeira e gases, emissao de
ruido e vibragdes, deslocamento de materiais e interrupgado de uso ou trafego. As restricdes se fazem
ainda mais rigorosas nas tercas e quarta feiras quando ocorrem sessdes no Plenario no Palacio



Barriga-Verde.

2.1.5.2. A Contratada devera possuir, em lugar de facil acesso da Fiscalizagdo e Supervisao, cépia de
todo o cronograma de obras apresentado por ocasido da licitagdo. Devera manter, também, durante
todas as horas de servigo, um encarregado pela obra presente na mesma.

2.1.6. Qualidade dos servigos

2.1.6.1. Os materiais a empregar, assim como a mao de obra, serdo de alta qualidade objetivando a
obtencédo de um acabamento esmerado nos servigos que so serédo aceitos nessas condigoes.

2.1.7. Similaridade dos materiais especificados

2.1.7.1. Em todos os casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos, através de determinada
marca, tipo, denominagao ou fabricagdo, fica subentendida a alternativa ou rigorosamente similar
(com igual forma e fungéo), a critério da Fiscalizagao.

2.1.7.2. Sera admitida a similaridade dos materiais especificados neste memorial desde que
comunicado por escrito e com exposi¢cao de motivos, cabendo a decisdo de aceite ou nao aceite,
exclusivamente do Fiscal do contrato.

2.1.8. Elaboragao do Orgamento

2.1.8.1. O Orgamento faz parte do projeto de execucdo e sera elaborado e encaminhado a
Contratada em anexo a Autorizagao de Servigo ou ao Contrato.

2.1.9. Cronograma Fisico- Financeiro

2.1.9.1. O Cronograma Fisico-Financeiro constante da Autorizagdo de Servico ou do Contrato deve
conter a data de inicio e conclusdao da obra, seu desenvolvimento com as fases e ou itens da
execucao em dias bem como fases e etapas de pagamento.

2.1.10. Especificagoes e Projeto de Execugao

2.1.10.1. O Projeto de Execucdo, se necessario, deve conter pegas graficas com as devidas
definicdes e detalhamentos espaciais. As especificagdes devem definir claramente o objeto a ser
executado bem como a forma de execucao.

2.1.11. Duvidas no decorrer da Execugao

2.1.11.1. Qualquer duvida que venha a ocorrer com relagao a execugao dos servigos, por omissao
involuntaria da Autorizacao de Servico ou do Contrato, a ALESC devera ser consultada previamente,
nao se admitindo interpretag¢des por conta prépria da empresa contratada.

2.1.12. Comunicagao

2.1.12.1. A comunicacgao oficial entre a Contratada e a ALESC é o e-mail: cst@alesc.sc.gov.br.

2.1.13. Diario de Obras

2.1.13.1. Pode a Contratante, solicitar no ato da Autorizacdo de Servico ou do Contrato que a
Contratada registre Diario de Obras a fim de manter registros permanentes das execugbes bem como
as intercorréncias que possam vir a ocorrer. Devendo ser encaminhado por e-mail para a
Fiscalizagao diariamente.

2.1.14. As Built
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2.1.14.1. Pode a Contratante, solicitar no ato da Autorizacdo de Servico ou do Contrato que a
Contratada elabore As Built (como construido) a fim de manter registros graficos e memoriais
permanentes das execugodes.

2.2. Instalagao e organizagao do canteiro de obras
2.2.1. Abrigo provisério

2.2.1.1. Dentro do canteiro de obras, quando constatada a necessidade e previamente autorizada
pela Fiscalizagdo, a contratada podera construir um abrigo provisério que servird como depésito de
materiais e ferramentas. Com as dimensdes de um pavimento de até 6 m2 O fornecimento,
instalacao e posterior desmobilizacdo serao de responsabilidade da Contratada.

2.2.1.2. Constatada a necessidade, a Contratada devera providenciar instalagées provisoérias de
agua, energia elétrica e sanitaria, obedecendo aos padrbes das concessionarias destes servigos
(CELESC e CASAN), cabendo a ela quaisquer despesas, inclusive taxas e outros encargos,
correspondentes a tais instalagdes.

2.2.1.3. Especial atencdo devera ser dada durante todo o decorrer dos servicos no que prevé a
legislacao de seguranca do trabalho, ou seja, aterramentos, tomadas, fios e cabos de extenséo para
equipamentos e ferramentas elétricas, banheiros, cozinha, refeitorios, dormitérios, etc., especialmente
no que prevé a NR-18 do ministério do Trabalho.

2.3. Administragao da obra

2.3.1. A administracédo da obra devera ser exercida por profissional habilitado pelo CREA/CAU e um
mestre de obras.

3. PRESERVAGAO AMBIENTAL

3.1. E expressamente proibido queimar os restos de arvores e madeiras existentes na obra, ou seja,
todas as sobras de madeiras, os quais sao classificados como residuos inertes de acordo com a
Norma Brasileira de numero NBR 10004/2004 deverao ser transportadas para fora dos limites das
edificacbes da ALESC, com a devida destinagdo segundo a legislagdo ambiental em vigor,
especialmente observando os critérios da Norma Brasileira de nimero NBR 15113/2004.

3.1.1. Entulhos

3.1.1.1. Nao podera haver acumulo de entulhos nos depdsitos, locais de obras e servicos, devendo
ser efetuadas limpezas periddicas com o objetivo de manter sempre os locais dos servigos limpos.
3.1.1.2. O descarte e remocao/transporte de entulho deverdao ser feitos conforme a Resolucéo
numero 307 de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), complementada com a
Resolugdo n. 448 de 2012 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e NBRs — Normas
Brasileiras de numeros 15112/2004 e 15113/2004 as quais estabelecem os procedimentos
necessarios para a gestao dos residuos da construgao civil.

3.1.2. Cagamba estacionaria para entulhos

3.1.2.1. As cagcambas estacionarias com entulhos deverdo ser periodicamente removidas dos locais
dos servigos e encaminhadas as areas de deposigao liberadas pelo érgédo de licenciamento
ambiental, dependendo da espécie de residuo que ira ser descartado.

3.1.2.2. Contéineres para entulhos:

3.1.2.2.1. Os contéineres com entulhos deverdo ser periodicamente removidos dos locais dos
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servigos e encaminhados as areas de deposicao liberadas pelo 6rgao de licenciamento ambiental.
3.1.2.2.2. Frisa-se ainda a necessidade de se adequar o devido armazenamento dos residuos
perigosos, caracterizados na Norma Brasileira NBR 10.004/2004, onde as regras estado previstas de
acordo com a Norma Brasileira NBR 12235, que define as dimensbes, as condi¢gdes de operacgao e
os cuidados a serem tomados. De acordo com a legislagdo pertinente esses residuos devem ser
acondicionados e protegidos em locais fechados, protegidos da chuva.

4. ACESSO DE PESSOAS E GUARDA DE MATERIAIS

4.1. O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administracdo serdao de
responsabilidade da empresa Contratada.

5. LIMPEZA PERMANENTE

5.1. As areas de trabalho, obra e servigos, deverao ser limpas pelo menos uma vez por dia, devendo
ser colocados contéineres especificos para transporte de entulhos, em local acordado com a
Fiscalizacao.

6. PREJUIZOS ADJACENTES

6.1. Durante a execugao dos servigos, todas as superficies atingidas pela obra deverao ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita
homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as
instalacdes na unidade das ALESC por operarios ou funcionarios da Contratada, devera ser reparado
sem 6nus para a Contratante.

7. DOCUMENTOS DA OBRA

7.1. A Contratada devera manter, em lugar de facil acesso da Fiscalizagdo e Supervisao, os seguintes
documentos:

a) Copias do TR/PB;

b) Diario de obras (se solicitado);

c) Copia das Especificagdes e Projetos (caso fornecido);
d) Cépia do cronograma fisico-financeiro;

e) Relacao dos operarios e técnicos, com nome e fungao;
f) ART.

8. RELAGAO DE OPERARIOS E TECNICOS

8.1. A Contratada devera apresentar na assinatura do contrato a relagcdo de todos os operarios, com
as respectivas funcdes, e suas atualizagbes, bem como a cépia da carteira de identidade dos
operarios que trabalhardo nos locais dos servigos. Esta lista deve ser entregue a ALESC antes do
inicio dos trabalhos.

9. HORARIO DE TRABALHO

9.1. Os servigos deverao ser realizados dentro do horario normal de funcionamento (7h-19h), ou seja,



de segunda a sexta-feira no periodo diurno. Os servigos que necessitarem ser executados fora destes
dias e horarios sé poderao ocorrer com a devida notificacdo da Administragcao da ALESC.

10. TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE DE PESSOAL

10.1. O transporte de equipamentos referentes a execugao dos servigos sera de responsabilidade da
Contratada. Do mesmo modo, as despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e
técnico, bem como de operarios, serao de responsabilidade da Contratada.

11. ESTADIA E ALIMENTAGAO DE PESSOAL

11.1. As despesas decorrentes de estadia e alimentacao de pessoal no local dos servicos serao de
responsabilidade da Contratada.

12. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS GERAIS

12.1. Devera ser providenciado o ferramental, maquinario, transporte, servicos complementares,
aparelhamento e recursos adequados e necessarios ao perfeito andamento e boa execucédo dos
servicos, nao cabendo a ALESC qualquer responsabilidade na condugao, apoio ou servicos indiretos
motivados pela obra.

13. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL — EPI

13.1. A Contratada devera fornecer todos os equipamentos de protecao individual, necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na
NR-06 e NR-18 da Portaria n 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de
segurancga necessarios. Para protecao individual para a cabeca, tronco, bragos e maos, pernas, pés e
trava-quedas.

14. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA - EPC

14.1. Em todos os itens dos servicos, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo
com o previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranga necessarios, inclusive os dispositivos de ancoragens, linhas de vida ou
outro equipamento de segurancga seja fixo ou mével.

15. TREINAMENTO

15.1. A Contratada devera fazer treinamento com trabalhadores de prevencéao e controle de principios
de incéndio, prevencdo de acidentes do trabalho e correto uso, guarda e conservacdo de
equipamentos de protecdo individual, equipamentos e ferramentas, além de outros previstos na
legislacao.

16. ESPECIFICAGOES

16.1. Servigos preliminares



16.1.1. Placas de obra

16.1.1.1. A Contratada sera responsavel pelo fornecimento e afixacdo das placas exigidas pela
legislacdo do CREA, CAU/SC e ALESC, ou seja, devera fornecer a placa da empresa e a placa com
os dados de cada obra, de acordo com desenhos fornecidos pela Fiscalizacdo, obedecendo a norma
técnica Resolugao CONFEA n° 250/1977. Todas as placas deverao ser confeccionadas com materiais
novos e deverdo ser fixadas nos locais de trabalho. Quando existir mais de um ponto de trabalho
cada um devera conter uma placa, podendo ser placa interna ou externa a edificagéo.

16.1.2. Tapume com tela de propileno e pontaletes de madeira

16.1.2.1. Todas as construgbes com servicos em execucao deverdo ser isoladas em todo o seu
perimetro com tapumes de tela de polietilieno com 1,20 m de altura e estruturada em pontaletes de
madeira, ou outra solugdo adequada aprovada pela fiscalizagcdo de forma a ndo oferecer quaisquer
tipos de riscos a funcionarios ou transeuntes.

16.2. Servigos de manutencgao civil

16.2.1. Arquitetura e elementos de urbanismo
16.2.1.1. Arquitetura

16.2.1.1.1. Todos os componentes da edificacdo deverdo ser periodicamente limpos, em
conformidade com as especificagdes e periodicidades estabelecidas no Cronograma.

16.2.1.1.2. Os servigos de conservagado em arquitetura normalmente restringem- se a substituicdo de
elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituicdo deve ser feita apdés a remocéao do elemento
falho e da reconstituicao original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotando- se, entéo, o
mesmo processo construtivo descrito nas Praticas de Construcdo correspondentes. Conforme o caso
sera necessario a substituicdo de toda uma area ao redor do elemento danificado, de modo que, na
reconstituicdo do componente, ndo sejam notadas areas diferenciadas, manchadas ou de aspecto
diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto. Se a deterioracdo do
elemento for derivada de causas ou defeitos de base, devera esta também ser substituida. Outras
causas decorrentes de sistemas danificados de areas técnicas diversas como hidraulica, elétrica e
outras, deverao ser verificadas e sanadas antes da correcdo da arquitetura. As ocorréncias mais
comuns sao as seguintes:

16.2.1.2. Alvenarias

16.2.1.2.1. Deve-se descascar ou retirar o revestimento de todo o componente, deixando a mostra a
trinca, rachadura ou area deteriorada. Procede-se, entdo, ao seu alargamento e verificagdo da causa
para sua corregcao. Apos a corregao, devera ser feito preenchimento com argamassa de cimento e
areia no traco volumétrico 1:3, até obter-se um nivelamento perfeito da superficie. Posteriormente
sera aplicado o revestimento para refazer o acabamento de todo o componente original, atentando-se
para a nao formacao de areas de aspecto e desempenho diferentes.

16.3. Tratamento de Fissuras e Trincas
16.3.1. Preparagao da superficie

16.3.1.1. As microfissuras < 0,05 mm deverao ser tratadas

com impermeabilizante acrilico flexivel e posterior pintura elastomérica.

16.3.1.2. Para fissuras com abertura superior a 0,5 mm utilizar os seguintes procedimentos:

a) Abrir a fissura em um perfil em forma de "V", por meio de disco de corte, para apresentar



aproximadamente 1,0 cm de profundidade e 1,0 cm de largura;

b) O acabamento da parede sera removido em uma faixa de cerca de 20 cm em torno da fissura,
contados 10 cm para cada lado, até atingir o reboco, para remover todo o sistema de pintura
existente;

c¢) Com um pincel 2", elimina-se todo o p6 da fissura aberta, bem como das faixas laterais. Se
necessario (caso o substrato nao estiver coeso), sera aplicado um fundo preparador de paredes. O
produto é aplicado com trincha na fissura e nas faixas laterais.

d) Serao utilizadas argamassas industrializadas prontas para assentamento e revestimento do tipo
multimassa ou similar.

e) O revestimento de paredes devera ser executado em uma uUnica camada para espessuras até 25
mm. Para espessuras até 50 mm, aplique em duas camadas de 25 mm cada. Para espessuras finais
superiores a 50 mm, arme o revestimento com telas para estrutura-lo (consulte um projetista
especializado). Para tetos previamente chapiscados, aplique com espessura minima de 10 mm e
maxima de 20 mm.

f) Apds o seu tempo de “puxamento” iniciar o acabamento que podera ser sarrafeado, desempenado
ou camurcado, dependendo do tipo de acabamento que recebera posteriormente (argamassa
decorativa, pinturas, ceradmicas, pedras etc.).

16.3.2. Tratamentos da Fissura

a) Preencher a fissura com duas deméos de selante acrilico/massa acrilica para vedagéo do tipo
Mastique a base de resinas acrilicas por meio de aplicador. Utilizar uma espatula nessa aplicagao,
para que o material ficar bem compactado no interior da fissura;

b) Em seguida, sera necessario aguardar 48 horas, no minimo, para secagem entre demaos;

c¢) Aguardar um intervalo de 24 horas para secagem da ultima dem&o do selante acrilico;

d) Aplicar uma farta demao de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de agua, sobre a fissura e
as faixas laterais;

e) Aplicar uma segunda deméao de impermeabilizante acrilico apdés secagem da primeira, da mesma
forma que no item anterior, fixando-se, nessa etapa, uma tela de poliéster, de 20 cm de largura, sobre
toda a faixa da fissura, tendo como orientagao o eixo da trinca.

16.3.3. Acabamento Final

16.3.3.1. Executar um novo nivelamento, sobre as partes anteriormente rebaixadas, com massa
acrilica, aplicada em camadas finas e sucessivas, nao ultrapassando espessura final superior de 3,0
mm.

16.4. Pinturas

16.4.1. Na constatacdo de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservacao preventiva de
qualquer pintura de componente da edificagdo, deve-se realizar o lixamento completo da area ou
componente afetado, tratamento da base ou da causa do aparecimento das manchas ou falhas,
quando houver.

16.4.2. Posteriormente, procede-se a recomposigao total da pintura nas mesmas caracteristicas da
original, ou com novas caracteristicas se assim for determinado.

16.4.3. Especificagoes técnicas para servigos de pintura

16.4.3.1. Consideragodes gerais:

a) Todas as superficies a pintar e ou repintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

b ) A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o



levantamento de po6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

c) Para limpeza utilizar pano umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies metalicas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

d) Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois, com um pano umido para remover o po, antes de aplicar a deméo seguinte.

e ) As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso nao puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.

f ) Deverdo ser adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens etc.).

g) Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos,
rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura etc., antes do inicio dos servigos
de pintura e ou repintura.

h) Na aplicagdo de cada tipo de pintura e ou repintura, todas as superficies adjacentes deverao ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

i) Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou conforme
recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma deméo de tinta
e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apés cada demao de massa, ou de acordo
com recomendacgdes do fabricante.

j) S6 serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricagcdo. Se as cores ndo estiverem no padréo
existente das edificagbes, seguir orientagdo da Fiscalizagdo, sendo que deverdo ser usadas de um
modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica.

k) Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendacéao particular em
contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio em 1 ou 2
demaos, ou tantas quanto necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa
uniformizacdo de tons e texturas. E no caso de repintura, apenas nos locais onde o fundo ou a
pintura principal ja ndo existe mais, ou no caso de ferrugens a serem removidas.

1) Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a cor, textura,
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

m ) No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrugbes dos fabricantes, sendo
vedada a adi¢ao de qualquer produto estranho as especificacbes das mesmas e as recomendacdes
dos fabricantes.

n) O reboco nédo podera conter umidade interna, proveniente de ma cura, tubulagdes furadas,
infiltragbes por superficies adjacentes ndo protegidas etc. A causa da umidade devera ser removida
antes da aplicacao da pintura e ou repintura.

o) Os rebocos e ou tintas em desagregagado deverao ser removidos e aplicados novo rebocos, ou
novos fundos e tinta de acabamento.

p) Manchas de gordura deverdo ser eliminadas com uma solugéo de detergente e agua, bem como
mofos com uma solucéo de candida e agua, enxaguar e deixar secar.

q) Os solventes a serem utilizados deverao ser: thinner, aguarras, ou os solventes especificos
recomendados pelas fabricantes das tintas abaixo indicadas.

r) Superficies asperas deverao ser lixadas para obter bom acabamento.

s) Nos locais onde houve o branqueamento da superficie, devera ser removida a pintura antiga, e
efetuada nova pintura.

16.5. Revestimento de Pisos

16.5.1. Se as placas ou pecas do revestimento se destacarem, deverdao ser retirados os
revestimentos de todas as areas em volta e verificar a existéncia ou ndo de problemas na estrutura
do piso. Se houver problemas de dilatacdo excessiva, recomenda-se a substituicido de todo o piso por
elementos mais flexiveis. Se nao, procede-se a recomposicdo do piso adotando-se o mesmo



processo construtivo descrito nas Praticas de Construgao correspondentes.
16.6. Revestimentos Ceramicos
16.6.1. Materiais

16.6.1.1. Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea. As ceramicas, azulejos, pastilhas e
outros materiais serdo cuidadosamente classificados no canteiro de servigo quanto a sua qualidade,
calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pegas que apresentarem defeitos de superficie,
discrepancias de bitolas ou empeno. As pegas serdo armazenadas em local seco e protegidas, em
suas embalagens originais de fabrica.

16.6.2. Processo Executivo

a) Serao testadas e verificadas as tubulagbes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto as suas
posicdes e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos
das instalagdes, os materiais ceramicos nao deverao conter rachaduras, de modo a se apresentarem
lisos e sem irregularidades.

b) Cortes de material cerdmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou
elétricos, terdo dimensdes que nao ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos
acessorios de colocagao dos respectivos aparelhos.

c) Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de cortes,
de modo a se obter pecgas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptiveis.

16.7. Pisos de Ladrilhos Ceramicos
16.7.1. Materiais

a ) Os ladrilhos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e idbnea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Eles deverdo apresentar arestas vivas, faces planas,
coloracéo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

b) O armazenamento e o transporte dos ladrilhos seréo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
contato com substancias nocivas e outras condi¢gbes prejudiciais. As caixas serao empilhadas e
agrupadas por tipo e discriminagdo da area a que se destinam. Os rodapés e demais pecas de
acabamento e arremate serdo armazenadas com 0os mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.
c) Nos ambientes em que for substituida parte do piso existente, o novo piso devera ser igual ao ja
instalado (mesma marca e modelo). Na indisponibilidade de fornecimento do mesmo material, devera
ser utilizado um piso muito semelhante (em cor, tamanho, acabamento), cuja aceitagdo sera feita pela
fiscalizacao.

16.7.2. Processo executivo

a) A primeira operagao consistira na preparagao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacdo devera ser executada somente apos a conclusao dos servigos de
instalacbes embutidas.

b) No caso de pisos sobre solo, a base sera constituida por um lastro de concreto magro, com
resisténcia minima fck = 9 Mpa. No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso sera
constituido por uma argamassa de regularizagao, no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado
pelo projeto ou Fiscalizagdo. As superficies dos contrapisos serdo asperas, com textura rugosa. O
assentamento dos pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apds a conclusédo das paredes e do
forro ou teto da area de aplicagdo. Antes do assentamento, os contrapisos deverao ser limpos e



lavados cuidadosamente.

¢) A segunda operagao consistird na marcagao dos niveis de acabamento, mediante a fixagdo, com
argamassa, de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area de aplicagéo.
Em seguida a argamassa de assentamento sera langada e espalhada uniformemente com auxilio de
réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. A argamassa de assentamento
sera constituida por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no trago volumétrico 1:0,5:5, quando
nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao.

d) Sobre a superficie da argamassa, ainda fresca e bastante umida, sera manualmente polvilhado o
cimento seco em po. Em seguida sera iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos
em agua limpa durante vinte e quatro horas. A disposi¢do dos ladrilhos devera ser planejada em
funcéo das caracteristicas da area de aplicacao, a fim de diminuir o recorte das pecas e acompanhar,
tanto quanto possivel, as eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serdo tomados
cuidados especiais no caso de juntas de dilatag&o, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De
preferéncia, as pecgas recortadas serao assentadas com o recorte escondido sob os rodapés,
cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.

e) O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e batendo-se
levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme, sem desniveis
entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e continuamente controlado, de
forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

f) Quarenta e oito horas apds o assentamento, devera ser realizado o rejuntamento com nata de
cimento comum ou cimento branco e alvaiade. A nata sera espalhada sobre o piso e puxada com
rodo. Meia hora apds a “pega” da nata, a superficie sera limpa com pano seco ou estopa. Efetuada a
limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final do piso devera ser
realizada ao final dos servigos e obras, com uma solugédo de acido muriatico (acido cloridrico), diluido
em agua na proporc¢éo de 1:10, de modo a ndo prejudicar ou remover o rejuntamento.

16.7.3. Recebimento

16.7.3.1. Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais.

16.8. Pisos Cimentados
16.8.1. Materiais

16.8.1.1. Serdo utilizados: Cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, em conformidade
com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas.

16.8.2. Processo Executivo

a) Sobre o solo previamente nivelado e compactado, sera aplicado um lastro de concreto simples,
com resisténcia minima fck = 9 Mpa. Essa camada devera ser executada somente apds a conclusao
dos servigos de instalagdes embutidas no solo.

b) Sobre o lastro de concreto serao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a
formar os painéis. Em seguida sera aplicada a camada de regularizacao de cimento e areia média no
traco volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A profundidade das
juntas devera alcangar a camada de base do piso. Os caimentos deverao respeitar as indicagdes do
projeto. A massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos
cimentados permanentemente umidas durante os 7 dias posteriores a execucao.

c) Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdao ser desempenadas apos o langamento da
argamassa.

d ) Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com cimento em pé e alisadas



(queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o acabamento antiderrapante,
ap6s o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou
saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura quadriculada miuda.

e) O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das superficies. Se for prevista uma
cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado a argamassa de regularizagédo um
corante adequado, como 6xido de ferro e outros.

16.8.3. Recebimento

16.8.3.1. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais.

16.9. Coberturas

16.9.1. A recomposicao de elementos da cobertura deve ser feita sempre que forem observados
vazamentos ou telhas quebradas. Devem-se seguir sempre os manuais do fabricante, e nunca fazer
a inspecéo ou troca de elementos com as telhas molhadas.

16.9.1.1. Telhas de Fibrocimento Onduladas 16.9.1.1.1. Processo

Executivo

a) As telhas devem ser fabricadas sem amianto;

b) As faces das tergas em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano;

c) Nao se deve apoiar as telhas em arestas (quinas) ou faces arredondadas;

d) A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira;

e) As aguas opostas dos telhados devem ser cobertas simultaneamente. Recomenda-se a utilizagéao
da cumeeira como gabarito para se manter o alinhamento das ondas;

f) Nao se deve pisar diretamente sobre as telhas, utilizando-se para isso tabuas apoiadas sobre as
tercas;

g) Em telhados muito inclinados, deve-se amarrar as tabuas a fim de se evitar deslizamentos. No
caso da construgao estar fora de esquadro, deve-se colocar a primeira telha perpendicularmente as
tercas, acertando-se o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. Em seguida,
continuar a se montar as telhas normalmente;

h) Para as telhas de fibrocimento com 6 mm de espessura o balango deve estar situado entre 15 e 40
cm. Para telhas de fibrocimento com 8 mm de espessura, o balango maximo é de 100 cm (1 m). Para
as telhas de fibra de vidro, nao deve ser utilizado balanco;

i) Normas Técnicas: ABNT NBR 7581:1983 (Telha ondulada de fibrocimento), NR-18 (Condicdes e
meio ambiente de trabalho na industria da construcao, item 18.18: Telhados e coberturas).

16.9.2. Telhas Estruturais de Fibrocimento
16.9.2.1. Processo Executivo

16.9.2.1.1. Consideram-se aqui as seguintes referéncias de telha de fibrocimento: Maxiplac, Kalheta,
Kalhetdo, Canalete 49 e Canalete 90. A execucgao desse servigo seguira os seguintes procedimentos:

a) As telhas devem ser fabricadas sem amianto.

b) As faces das tercas em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano.

¢) A montagem deve ser iniciada do beiral para a parte alta do telhado.

d) As aguas opostas dos telhados devem ser cobertas simultaneamente. Recomenda-se a utilizagao
da cumeeira como gabarito de montagem, mantendo o alinhamento das cristas dos canaletes na linha
de cumeeira.

e) Deve-se realizar cortes de cantos quando houver recobrimento longitudinal.

f) O furo deve ser feito a uma distancia de, no minimo, 10 cm da borda do canaleta ou da peca.



dg) O balango das telhas deve estar entre a faixa de 20 a 150 cm.

h) Normas Técnicas: ABNT NBR 5640:1995 (Telha estrutural de fibrocimento), NR- 18(Condigdes e
meio ambiente de trabalho na industria da construgao, item 18.18: Telhados e coberturas).

16.9.3. Telhas de Metalicas de Formato Trapezoidal
16.9.3.1. Processo Executivo

a ) Deve-se iniciar a colocacdo das telhas de baixo para cima, e no sentido oposto ao vento
dominante.

b) Deve-se adotar um cobrimento transversal de duas ondas e meia.

c) Deve-se adotar um cobrimento longitudinal de 15 cm para inclinagdo acima de 10% e de 20cm
para inclinagao abaixo de 10%.

d) O elemento de fixagao deve ser colocado nas telhas na parte alta da onda e nos revestimentos na
parte baixa da onda, na diregcéo longitudinal numa distancia maxima de 100 cm.

e) Normas Técnicas: NR-18 (Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcao, item
18.18: Telhados e coberturas).

f) Impermeabilizacdes:

I . As impermeabilizacbes de coberturas devem ser refeitas periodicamente de acordo com as
recomendacgdes do fabricante. Recomenda-se a retirada de todo o revestimento, limpeza da area a
ser tratada, verificagdo dos caimentos, das argamassas da base e das furagdes, e refazimento
completo da impermeabilizagdo. Onde for possivel, podera ser substituida por cobertura de telhado.

17. INTERIORES E COMUNICAGAO VISUAL

17.1. Os servicos de manutencao de equipamentos e aplicagdes de interiores e comunicagao visual
restringem- se a inspec¢ao, limpeza e restauragao ou substituicdo dos elementos deteriorados.

18. PAVIMENTACAO
18.1. Pavimento de Concreto

18.1.1. Periodicamente devera ser realizada a limpeza das juntas e o rejuntamento dos pontos onde
o0 material selante ndo se apresentar em boas condigbes. As placas danificadas deverao ser parcial
ou totalmente restauradas, adotando-se o0s processos construtivos descritos nas Praticas de
Construcéo.

18.2. Pavimentos em Paralelepipedos

18.2.1. A inspecao periddica da superficie devera delimitar os pontos e areas com afundamentos.
Nestes locais, sera realizada a remocgao dos paralelepipedos e a reconstituicdo da camada de base,
seguida da reposicdo das pegas removidas e o rejuntamento. Mesmo em areas ou pontos sem
afundamentos, o rejuntamento devera ser refeito sempre que necessario. Os servigos deverao ser
executados em conformidade com os procedimentos indicados nas Praticas de Construcao.

18.3. Calgadas

18.3.1. Sera prevista a reconstrugcdo da estrutura do pavimento nos locais onde for constatada a
existéncia de afundamentos ou buracos. As areas poderédo ser demarcadas com a configuragao de
um quadrilatero com lados paralelos e perpendiculares ao eixo do pavimento. Apds o corte vertical e



a remogao das camadas danificadas do interior da area demarcada, sera realizada a sua
reconstrucéo, de conformidade com os procedimentos indicados nas Praticas de Construcgao.

18.3.1.1. A calcada deve seguir o codigo de obra e o Plano Diretor.
18.3.2. Processo Executivo

a) O terreno devera ser nivelado e apiloado (compactado), removendo tocos e raizes.

b) Fazer lastro de brita com espessura minima de 3,0cm; dividir a area em placas de no maximo 2,0
m?, com juntas de dilatagao feitas com ripas de madeira, com 1 cm de espessura e com altura do
contrapiso (minimo de 5 cm), que sao dispostas transversalmente as guias, espagadas de no maximo
1,50 m. Executar o contrapiso de concreto com traco 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes de areia e 8
partes de brita). Esse “caimento” necessario deve ter declividade minima de 1% e maxima de 2%, de
acordo com as normas técnicas de acessibilidade. Confira a NBR 9050/94 da ABNT.

¢) Aplicar sobre o contrapiso, uma camada de argamassa cola AC 3;

d) Assentar os ladrilhos um a um, sempre molhando a parte inferior antes da colocagao. O ladrilho
compreende piso cimento vermelho frisado em relevo 45X45x2.5 no centro da cal¢cada e piso cimento
cinza 45X45x2,5atendendo a resisténcia de 3,50 MPA. Incluindo a lajota do tipo tatil e direcional.

18.3.3. Materiais / Normas

a) ABNT NBR 15270-1: 2005 Componentes ceramicos; (parte 1)

b) ABNT NBR 15270-1: 2005 Componentes ceramicos; (parte 3)

c) ABNT NBR 15270-1:2017 Componentes ceramicos;

d) ABNT NBR 1321-2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos.

19. FUNDACOES E ESTRUTURAS
19.1. Estruturas metalicas
19.1.1. Pontos de Corrosao

19.1.1.1. Sera realizada a limpeza da area afetada, que podera ser manual, através de escovas de
aco, ou mecanica, através de esmeril ou jateamento com areia ou grimalha. Apds a limpeza devera
ser medida a espessura da chapa na regiao afetada para avaliagdo das condi¢cdes de segurancga e da
necessidade de refor¢o da estrutura. A recomposi¢cao da pintura, através de procedimento analogo ao
da aplicagdo original e recomendacbes dos fabricantes, serdo executadas apds a avaliagdo e
eventual reforgo estrutural.

19.1.2. Deslocamentos Excessivos

19.1.2.1. Deslocamentos dos componentes da estrutura fora do padrdao normal deverdo ser
observados para verificagcdo e acompanhamento adequado. Um parecer técnico, de preferéncia do
autor do projeto, sera importante para determinar a necessidade de instalagdo de instrumentos de
medida e avaliagao estrutural.

19.1.3. Trincas em Soldas e Chapas de Base

19.1.3.1. As trincas que vierem a ser detectadas tanto em soldas quanto nos materiais de base,
deveréao ser recuperadas de acordo com as recomendacdes da AWS. O frequente aparecimento de
trincas na mesma regido justifica uma avaliagédo e eventual reforgco da estrutura.



19.1.4. Falhas na Pintura

19.1.4.1. As falhas ou manchas na pintura da estrutura deverao ser recuperadas de conformidade
com os procedimentos originais e recomendacgdes dos fabricantes. Devera ser pesquisada a causa
do aparecimento das falhas e manchas, a fim de evitar a sua reincidéncia. De preferéncia, a
interpretacdo das anomalias devera ser realizada através de parecer técnico do autor do projeto.

20. ESTRUTURAS DE CONCRETO

20.1. Os servigos em concreto deverao seguir as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais
recente.

20.2. Fissuras

20.2.1. A existéncia de fissuras pode indicar problemas na estrutura da edificagdo, devendo ser
caracterizadas quanto ao tipo e localizagdo. A andlise das caracteristicas e aspecto das fissuras
permite relaciona-las com as provaveis causas geradoras:

a) Tracéo - perpendiculares a diregao do esforgo atuante e abrangendo toda a sec¢éao transversal da
peca; Compressao - paralelas a direcdo do esforgo atuante;

b) Cisalhamento - inclinadas na diregao paralelas as bielas de compresséo e geralmente localizadas
préximas aos apoios;

c¢) Flexao - perpendicular ao eixo da estrutura e situando- se na regido tracionada do elemento
estrutural;

d) Retragdo - geralmente perpendiculares aos eixos dos elementos estruturais;

e) Torgao - inclinadas como as fissuras de cisalhamento, porém com diregdo dependendo do sentido
da torgao;

f) Recalques -inclinadas como fissuras de cisalhamento.

g) Um parecer técnico, de preferéncia elaborado pelo autor do projeto, sera importante na definicao
das causas geradoras, bem como na determinacédo da terapia da estrutura a sera dotada. Selantes
elasticos, rigidos, ou mesmo um reforgo poderéo ser propostos.

20.3. Pontos de Corrosao nas Armaduras

20.3.1. A corrosao esta diretamente associada a segurancga da estrutura, pois reduz a se¢ao
transversal das armaduras. As possiveis causas sao: pequeno cobrimento das armaduras; infiltragdes
diversas. As terapias podem ser subdivididas em 2 grupos:

20.4. Oxidagdao sem comprometimento das armaduras

20.4.1. Remogao de todo o concreto desagregado; Limpeza da armadura com escova de aco;
Recomposicdo com argamassa epoxidica.

20.5. Oxidagdo com comprometimento das armaduras

20.5.1. A metodologia sera a mesma anterior com substituicdo do trecho de barra comprometida pela
COIrosao.

21. TRATAMENTOS ESPECIAIS

21.1. As estruturas que estiverem danificadas com ferragem expostas deverao ser executados
os seguintes procedimentos:



a) Apicoamento / escarificagdo de concreto com ferramentas manuais;

b) Lixamento e limpeza das armaduras aparentes;

c¢) Aplicagao de Primer para protecéo das armaduras;

d) Aplicagao de Ponte de aderéncia;

e) Aplicacdo de Argamassa de alta resisténcia: Serdo utilizadas argamassas poliméricas estruturais
industrializadas de alta resisténcia e aderéncia ao concreto (SIKA top 122 ou similar). Considerar
resisténcia a compressao aos 28 dias superiores a 34 Mpa, nas recomposicdes dos concretos das
superficies inclinadas e verticais;

f) Todos os pontos de concreto que apresentem sinais de deterioragdo, com ou sem processo de
oxidacdo da armadura serao recuperados.

22. DESLOCAMENTOS EXCESSIVOS

22.1. Deslocamentos dos elementos estruturais fora do padrdo normal deverao ser observados para
verificagdo e acompanhamento adequados. Um parecer técnico, de preferéncia do autor do projeto,
sera importante para determinar a necessidade de instalacdo de instrumentos de medida e avaliagao
estrutural.

23. ESTRUTURAS DE MADEIRA
23.1. Dispositivos de Ligagao

23.1.1. Serdao examinados os dispositivos de ligacao, verificando-se a sua integridade e as condi¢des
gerais de fixacdo. Em especial, verificar-se-a a existéncia de parafusos frouxos, o que indicam
movimentagao atipica da estrutura, ndo prevista em projeto. De inicio os parafusos deverdo ser
novamente apertados. O afrouxamento constante de um mesmo parafuso justifica uma avaliagao e
eventual reforco da estrutura, de preferéncia com orientagdo do autor do projeto e/ou de técnico
especializado.

23.2. Contraventamentos

23.2.1. Devera ser realizada a inspecéo geral dos contraventamentos da estrutura, verificando-se a
sua integridade e as ligagbes a estrutura principal. Os reparos necessarios serdo realizados sob
orientacao do autor do projeto e/ou de técnico especializado.

23.3. Deslocamentos Excessivos

23.3.1. Deslocamentos anormais dos componentes da estrutura deverdo ser identificados e
adequadamente aferidos, utilizando- se eventualmente instrumentos de medida. O acompanhamento
e a evolugao dos deslocamentos deverao ser de preferéncia, realizados com o apoio do autor do
projeto e/ou de técnico especializado.

23.4. Fissuras e Fendas

23.4.1. Devera ser observada a presencga de fissuras e fendas nos elementos estruturais e ainda de
eventuais zonas de esmagamento ou de flambagens localizadas, decorrentes de carregamentos n&o
previstos ou de mau desempenho da estrutura. Eventuais reparos e reforgos necessarios serao
realizados sob orientagdo do autor do projeto e/ou de técnico especializado.

23.5. Falhas na Pintura

23.5.1. As falhas ou manchas na pintura das estruturas deverdo ser recuperadas de conformidade



com os procedimentos originais e recomendacdes dos fabricantes. As causas do aparecimento das
falhas e manchas serao pesquisadas a fim de se evitar a sua reincidéncia.

24. Fundacgao

24.1.1. Os problemas relacionados com o desempenho das fundacgdes das edificagdes normalmente
refletem-se nas suas estruturas. A existéncia de fissuras nas estruturas pode indicar anomalias nas
fundagdes. Um parecer técnico, de preferéncia elaborado pelo autor do projeto e de um consultor
especializado em fundagdes, sera importante na definicdo das causas geradoras das fissuras, bem
como na definicdo das medidas corretivas a serem aplicadas na edificagao.

24.1.2. Se o problema nao for de facil diagnostico, podera ser necessaria a execugao de um plano de
instrumentacao para a perfeita definicdo das suas causas. O plano devera exigir um determinado
prazo de observacao, realizada através de leituras de instrumentos adequados, até que se verifique a
causa do problema.

24.1.3. Conhecidas as causas do problema, serdo estabelecidos os procedimentos necessarios a
solucao das anomalias, usualmente consistindo de um reforco das fundacdes e de medidas corretivas
das estruturas da edificagdo. De preferéncia, o reforco das fundacdes deve ser projetado por um
consultor de fundacdes, com a experiéncia necessaria para a definicdo da solucdo mais adequada as
condigcbes especificas da edificagdo. Para o reforgo das fundagdes, usualmente sdo empregadas as
seguintes alternativas:

24.2. Reforco com estacas de reagao tipo “mega”, cravadas abaixo do bloco da fundagao através de
macaqueamento, em segmentos pré-moldados;

24.3. Reforgo com estacas perfuradas de pequeno diametro, tipo raiz ou micro- estacas, com
perfuracdo da sapata ou bloco de fundacao e incorporagéo das estacas a um novo bloco de fundacao
envolvendo a sapata ou bloco existente;

24.4. Reforco com execugao de injegdo quimica ou com “colunas” de solo cimento tipo “jetgrouting”
para melhorar as caracteristicas do terreno de fundacéo.

25. CONTENGAO DE MACIGCOS DE TERRA

25.1. O aparecimento de fissuras, umidade, deslocamentos e rotacdes excessivas em estruturas de
contengdo de macigos de terra indicam geralmente problemas que devem ser bem caracterizados,
quanto ao tipo de anomalia e sua localizagdo. De preferéncia, o diagnéstico e a definicdo de medidas
corretivas deveréo ser realizados pelo autor do projeto ou consultor especializado.

25.2. A andlise das fissuras e demais anomalias da estrutura de contencado do macico devera permitir
relaciona-las como suas causas provaveis, normalmente:

a) Subdimensionamento da estrutura;

b) Recalque da estrutura de contengéo e empuxos nao previstos no projeto;
¢) Colmatacao dos componentes do sistema de drenagem;

d) Processo de ruptura do macico;

e) Descalgamento da fundagao.

25.3. Dentre as medidas corretivas usualmente adotadas nas estruturas de contengao, podem ser
mencionadas:

a) No caso da inexisténcia dos drenos, a execugdo de uma série de drenos de PVC, curtos ou
longos, em fungéo das condigbes de drenagem;
b) No caso de colmatagdo dos drenos, a limpeza dos drenos existentes e a execugao de drenos



complementares, se forem necessarios;

c) No caso de descalgamento da fundagao, o reforgo da fundacgao, a fim de estabiliza-la e protegé-la
contra novas ocorréncias;

d) No caso de erosdes junto ao pé da estrutura de contengao, a execugao de um sistema de protegao
adequado, como enrocamento, revestimento com geotéxtil e gabides etc.

26. SERVIGOS DE MANUTENGAO HIDRAULICA
26.1. Agua fria

26.1.1. Reservatorios

a) Inspecao e reparos do medidor de nivel, torneira de boia, extravasor;

b) Sistema automatico de funcionamento das bombas, registros de valvulas de pé e de retencao;
c¢) Inspecéo da ventilacao do ambiente e das aberturas de acesso;

d) Controle do nivel de agua para verificagao de vazamentos;

e) Inspecéao das tubulagdes imersas na agua.

26.1.2. Bombas Hidraulicas

a) Inspecao de gaxetas, manOmetros, ventilagdo do ambiente;
b) Lubrificagdo de rolamentos, mancais e outros;
c¢) Verificagdo de funcionamento do comando automatico.

26.1.3. Valvulas e Caixas de Descarga

a) Inspecgao de vazamento;
b) Regulagens e reparos dos elementos componentes;
c) Teste de vazamento nas valvulas ou nas caixas de descarga.

26.1.4. Registros, Torneiras e Metais Sanitarios

a) Inspecéo de funcionamento;
b) Reparos de vazamento com troca de guarni¢ao, aperto de gaxeta e substituicado do material
completo.

26.1.5. Tubulagodes (tubos, conexdes, fixagoes e acessorios)
a) Inspecao de corrosao;
b) Inspecéo de vazamento;

c) Reparos de trechos e de fixagbes, inclusive repintura;
d) Inspecéo das unides dos tubos x conexdes.

26.1.6. Ralos e Aparelhos Sanitarios

a) Inspecgao de funcionamento;
b) Reparos necessarios.

26.1.7. Valvulas Reguladoras de Pressao

a) Inspecéao de funcionamento;
b) Reparos necessarios.



26.1.8. Tanques Hidropneumaticos e Acessorios

a) Verificagao do estado de conservagao dos tanques de presséo;
b) Reparos necessarios.

26.1.9. Esgoto sanitario
26.1.9.1. Pogo de Recalque

a) Inspecéo e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, valvulas de
gaveta e valvulas de retengéao;

b) Inspecéo da ventilagdo do ambiente e das aberturas de acesso, controle das trincas nas paredes
para verificacdo de vazamentos.

26.1.10. Tubulagodes (tubos, conexdes, fixagcoes e acessorios)

a) Inspecgao de corrosao;

b) Inspec¢éo de vazamento;

c¢) Servicos de limpeza e de desobstrugao;

d) Reparos de trechos e de fixagdes, inclusive repintura;
e) Inspecéo das unides dos tubos x conexdes.

26.1.11. Ralos e Aparelhos Sanitarios

a) Inspecéo perioddica de funcionamento;
b) Servigos de limpeza e de desobstrugao.

26.1.12. Fossas Sépticas

a) Inspecéao de tampas e transbordamentos;
b) Reparos necessarios.

26.1.13. Caixas Coletoras e Caixas de Gordura

a) Inspecéo geral;
b) Retirada dos materiais solidos;
¢) Retirada dos 6leos e gorduras.

26.1.14. Aguas pluviais 26.1.14.1.Pogos de Recalque

a) Inspecéo e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, valvula de gaveta
e valvula de retencao;

b) Inspecéo da ventilagdo do ambiente e das aberturas de acesso, controle periddico das trincas nas
paredes para verificagcdo de vazamentos.

26.1.15. Tubulagodes (tubos, conexdes, fixagoes e acessorios)

a) Inspecéo de corrosao;

b) Inspecéo de vazamento;

c) Servicos de limpeza e de desobstrugao;

d) Reparos de trechos e de fixa¢des, inclusive repintura;
e) Inspecao das unides dos tubos x conexdes.

26.1.16. Ralos



a) Inspecéo perioddica de funcionamento;
b) Servigos de limpeza e de desobstrugao.

26.1.17. Calhas

a) Inspecao de vazamento;

b) Reparos de trechos e de fixagdes;

c) Inspecao das unides calha x tubos;

d) Pintura das calhas e condutores metalicos.

26.1.18. Caixas de inspecao e de areia

a) Inspecéo de funcionamento;

27. DISPOSIGAO DE RESIDUOS SOLIDOS
27.1. Tubulagées (tubos, conexodes, fixagoes e acessorios)

a) Inspecéao de corrosao;

b) Inspecéo de vazamento;

c) Reparos de trechos e de fixagdes, inclusive repintura;
d) Inspecéo das unides dos tubos x conexdes.

27.2. Incineradores

a) Inspecgéao do estado de conservagao,

b) Inspecéo das valvulas de seguranga, queimadores, ou resisténcias térmicas;
c¢) Inspecao da sala dos incineradores e controle o nivel de ventilagdo e exaustao;
d) Inspecgao de funcionamento dos equipamentos de comandos;

e) Reparos necessarios.

28. EXECUGCAO DOS SERVIGOS
28.1. Materiais e Equipamentos

28.1.1. A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro de
servico ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessario e justificavel, o
Contratante podera enviar um inspetor devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de
ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante devera ser
avisado com antecedéncia da data em que a inspecéao sera feita.

28.1.2. Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecao devera seguir a descricao
constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificagdes de
materiais e servigos.

28.1.3. A inspecao visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-3,
basicamente, no atendimento as observagdes descritas a seguir, quando procedentes:

a) Verificagdo da marcagao existente conforme solicitada na especificagao de materiais;

b) Verificagdo da quantidade da remessa;

c) Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformagdes, lascas,
trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

d) Verificacdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um determinado material.



28.1.4. Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condi¢des exigidas serao rejeitados.
28.1.5. Os materiais sujeitos a oxidagao e outros danos provocados pela agdo do tempo deverao ser
acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aco, ferro fundido e cobre deverao ser
estocados em prateleiras ou leitos, separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por
tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformacdes causadas pelo peso proprio. As
pilhas com tubos com bolsas ou flanges deveréo ser formadas de modo a alternar em cada camada a
orientagao das extremidades.

28.1.6. Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a
verificar se o material localizado em camadas inferiores suportara o peso nele apoiado.

28.2. Processo Executivo

28.2.1. Antes do inicio da montagem das tubulagbes, a Contratada devera examinar cuidadosamente
o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem
devera ser executada com as dimensoes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

28.3. Tubulagées Embutidas

28.3.1. Para a instalagcédo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao ser
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao prévia dos limites de corte. No caso
de blocos de concreto, deverdao ser utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa
finalidade.

28.3.2. As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria seréo fixadas pelo enchimento do vazio
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

28.3.3. As tubulagdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espagamento adequados, para manter inalterada a posi¢ao do tubo.

28.3.4. Nao sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais.

28.3.5. As passagens previstas para as tubulagbes, através de elementos estruturais, deverao ser
executadas antes da concretagem.

28.4. Tubulagoes Aéreas

28.4.1. As tubulagdes aparentes serdao sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de
bracadeiras ou suportes.

28.4.2. Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinagdes minimas. As tubulagdes serao
continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagdes
executadas por conexoes.

28.4.3. Na medida do possivel, deverao ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos.
28.4.4. As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a
elas.

28.5. Tubulagoes Enterradas

28.5.1. Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagédo e com a minima
cobertura possivel — interior dos lotes 30 cm; passeios 60 cm; trafego de veiculos leves 80 cm;
trafego pesado e intenso 120 cm. Caso ndo seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se
a tubulacdo estiver sujeita a carga de rodas, fortes compressdes ou, ainda, situada sob area
edificada, devera existir uma protegcdo adequada, com uso de lajes ou canaletas de concreto que
impegam a acao desses esforgos sobre a tubulagao.

28.5.2. As tubulacbes enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as
condi¢des de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.



28.5.3. As tubulagbdes de PVC deverado ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura
minima de 10 cm.

28.5.4. Completar a colocagcédo do material de envoltéria até 30 cm acima da geratriz superior do tubo.
Esta regido acima do tubo deve ser compactada, somente, hidraulicamente.

28.5.5. O restante do material de reaterro da vala deve ser lancado em camadas sucessivas e
compactadas, de tal forma a se obter o0 mesmo estado do terreno das laterais da vala, incluindo o
nivelamento que devera considerar o desconto necessario para o replantio de grama.

28.5.6. A critério da Fiscalizagao, a tubulagdo podera ser assentada sobre embasamento continuo
(bergo), constituido por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala devera ser feito com
material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas.
28.5.7. As redes pressurizadas de tubulagdes com juntas elasticas serdo providas de ancoragens em
todas as mudancgas de diregao, derivagdes, registros e outros pontos singulares.

28.6. Instalagao de Equipamentos

28.6.1. Todos os equipamentos com base ou fundacgdes proprias deverdo ser instalados antes de
iniciada a montagem das tubulagdes diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos
poderdo ser instalados durante a montagem das tubulagdes.

28.6.2. Durante a instalagdo dos equipamentos deverao ser tomados cuidados especiais para o seu
perfeito alinhamento e nivelamento.

28.7. Meios de Ligagao
28.7.1. Tubulagoes de PVC Rosqueadas
28.7.1.1. Para a execugao das juntas rosqueadas de tubulagao de PVC rigido, dever-se-a:

a) Cortar o tubo em sec¢ao reta, removendo as rebarbas;

b) Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material,

c¢) Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;

d) Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedagéo a base de resina
sintética;

e) Para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epoxi.

28.7.2. Soldadas
28.7.2.1. Para a execugao das juntas soldadas de tubulagées de PVC rigido, dever-se-a:

a) Limpar a bolsa da conexao e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a serem soldadas
com o auxilio de lixa adequada;

b) Limpar as superficies lixadas com solugdo apropriada;

c¢) Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a propria bisnaga, o
adesivo nas superficies a serem soldadas;

d) Encaixar as extremidades e remover 0 excesso de adesivo.

28.7.3. Com Juntas Elasticas

28.7.3.1. Para a execugéao das juntas elasticas de tubulagdes de PVC rigido, dever- se-a:

a) Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas, com auxilio de
estopa comum;

b) Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

c¢) Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de borracha e na parte da ponta do
tubo a ser encaixada;

d) Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.



28.7.4. Protegao de Tubulagdes Enterradas

28.7.4.1. As tubulagdes enterradas, exceto as de materiais inertes, deverao receber protegao externa
contra a corrosao.

28.7.4.2. As superficies metalicas deverao estar completamente limpas para receber protegao externa
contra a corrosao.

28.7.4.3. O sistema de protegcao, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento
posterior do tubo com uma fita impermeavel para a protegcdo mecanica da tubulacéo, devera ser de
acordo com o projeto.

28.7.4.4. Os dutos, sempre que possivel, serdo assentados em linha reta. Cada mudanca de diregcéo
devera ser realizada através de uma caixa de inspecao conforme padrao apresentado abaixo.

28.7.5. Recebimento

28.7.5.1. Antes do recebimento das tubulagdes embutidas e enterradas, serdao executados testes
visando detectar eventuais vazamentos.

28.7.6. Instalagao das caixas de gordura

28.7.6.1. As instalagdes das caixas de gordura deverao seguir as orientagdes do fabricante. Devendo
atentar-se para que fique assentada sobre uma camada de areia bem compactada, langada no fundo
da vala. O solo de reaterro no entorno da caixa deve ser compactado adequadamente para garantir
um apoio firme para a porta- tampa.

28.7.7. Caixas de inspegao sanitarias

28.7.7.1. Serdo em alvenaria de tijolos macigos, chapiscadas e rebocadas internamente, com fundo
em concreto simples dotado de canaletas de PVC no fundo, (direcionados no sentido do fluxo do
esgoto) e tampa em ferro fundido demarcada “ESGOTQO”. Terdo as dimensdes de 80 cm x 80 cm
(medidas externas), profundidades variaveis (a fim de atender as necessidades de declividade dos
subcoletores a elas ligadas).

28.7.8. Descrigao Constituintes

a) Lastro de concreto simples;

b) Alvenaria de tijolos de barro macigco comum (4,5 cm x 9 cm x 19 cm);

¢) Tampa de ferro fundido;

d) Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagéo do fundo, com hidréfugo.

28.7.9. Execucgao

28.7.9.1. Escavagcdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo. Quando
executada em terreno natural, observar o ressalto de 5 cm em relacao ao terreno; quando executada
em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo. Um eventual desnivel nunca podera ser maior
que 1,5 cm.

28.7.9.2. Lastro de concreto simples: traco 1:4:8, cimento, areia e brita.

28.7.9.3. Assentamento de alvenaria: argamassa trago 1:0,5:4,5, cimento, cal e areia.

28.7.9.4. Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagdo do fundo: argamassa traco
1:3:0,05, cimento, areia peneirada (granulometria até 3 mm) e hidréfugo.

28.7.9.5. A calha direcional deve ser executada utilizando-se um tubo de PVC cortado
longitudinalmente e as laterais do fundo devem ter uma inclinagdo minima de 5% quando nao existir
saida perpendicular sobre as laterais; quando ocorrer a parede devera ter inclinagdo minima de 15%.



28.7.10. Recebimento

a) Verificar as dimensdes: interna da caixa de inspec¢éao, das cortinas de entrada e saida e da
abertura para inspecao;

b) Verificar o alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria e tampa de inspegéo (nao € permitido o
empenamento da tampa de inspegéo);

c¢) Verificar o rejuntamento da tampa de inspegao, garantindo um fechamento hermético e removivel;
d) Verificar o desnivel entre a entrada e saidas (entrada 10 cm acima da saida);

e) Verificar o caimento da canaleta direcional no fundo da caixa;

f) Verificar a estanqueidade do conjunto (acompanhar ensaio);

g) Verificar os vaos da tampa (max. 1,5cm) e o perfeito nivelamento com o piso, quando instalada em
piso pavimentado.

28.7.11. Aparelhos sanitarios e metais

28.7.11.1. A instalacdo dos aparelhos sanitarios devera seguir estritamente a indicagdo dos
fabricantes.

28.7.11.2. A instalagdo dos aparelhos sanitarios adaptados e seus acessérios deverao atender as
exigéncias minimas da norma NBR 9050/2004.

29. Servigos de manutencgao elétrica e eletronica
29.1. Instalagoes elétricas

a) Isoladores e para-raios:

b) Verificacdo do estado de conservagéo da haste e isoladores;
¢) Medida de isolagéo;

d) Continuidade do cabo de terra, tubo de protecéao e eletrodo.

29.2. Fios e cabos

a) Testes de isolagao;

b) Inspecéo da capa isolante;
c) Temperatura e sobrecargas;
d) Reaperto dos terminais.

29.3. Sistema de distribuicao
29.3.1. Disjuntores a Volume de Oleo

a) Teste de rigidez dielétrica;

b) Verificagado do nivel de dOleo;

c¢) Verificagao dos isoladores, fixagcao, rachaduras;

d) Regulagem dos relés de protecgéo;

e) Inspecéao do estado do reservatério de ar, dos registros e das tubulagoes;

f) Inspecgao dos contatos e substituicdo dos que se apresentarem fortemente queimados.

29.3.2. Disjuntores a seco

a) Regulagem dos relés de sob-recorrente (m.t.);
b) Verificacdo do alinhamento dos contatos.



29.3.3. Chaves magnéticas

a) Verificagao do funcionamento sem faiscas em excesso;
b) Verificagao e regulagem dos contatos (presséao);
c¢) Verificagdo do estado de conservacgao dos fusiveis.

29.4. Baterias

a) Inspecgéao da carga, agua e alcalinidade/acidez;
b) Inspecéo do estado de oxidagao dos terminais;
c¢) Inspecao do estado de conservacgao dos carregadores.

29.5. Luminarias

a) Inspecéo;
b) Substituicdo de pecas avariadas (reatores, soquetes, vidro de protecao e outros). Interruptores e
tomadas;

¢) Inspecao e execugao dos reparos necessarios.

29.6. Lampadas

a) Inspecgao e substituicdo das lampadas que apresentem defeitos.
29.7. Quadro de distribuigao elétrica

a) Leitura dos instrumentos de medicao e verificagdo das possiveis sobrecargas ou
desbalanceamentos;

b) Verificagdo do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;

c¢) Verificagdo da existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais;

d) Medigéo da corrente nos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores termomagnéticos;
e) Verificagdo da concordancia com as condigdes limites de corrente maxima permitida para a
protecado dos cabos;

f) Verificacdo do aquecimento nos cabos de alimentagao;

g) Verificagao das condi¢des gerais de seguranga no funcionamento do quadro geral;

h) Inspecéo dos isoladores e conexoes;

i) Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, contactores etc.;
j) Verificacédo da resisténcia do aterramento, com base nos limites normalizados.

29.8. Redes de aterramento

a) Verificacao da malha de aterramento, suas condi¢des normais de uso, conexdes, malha de cobre
nu, etc;

b) Verificagao da resisténcia as condi¢des de uso das ligagdes entre o aterramento e os quadros de
distribuicao;

c¢) Verificagao da resisténcia 6hmica, com base nos valores limites normalizados;

d) Verificagao dos indices de umidade e alcalinidade do solo de aterramento, com base nos valores
normalizados.

30. SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

30.1. Tratando-se de um sistema de segurancga, com riscos de vida e de bens materiais, a verificagdo



e testes de perfeito funcionamento do sistema de detecgdo e alarme de incéndio deverdao ser
realizados com a supervisdo das areas responsaveis pela seguranga da edificagéo.

30.1.1. Verificagao Visual

a) Indicagdes do painel de controle e alarme e teste das lampadas de sinalizacéo;

b) Todos os equipamentos como chaves de fluxo, cabos de acionamento, acionadores manuais,
alarmes sonoros, detectores, condutores elétricos e outros;

c¢) Existéncia de acumulo de sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosio, eventuais danos
mecanicos.

30.1.2. Baterias

a) inspecgao da carga, agua e alcalinidade/acidez;
b) inspecao do estado de oxidagao dos terminais;
¢) inspecgéo do estado de conservagao dos carregadores.

30.1.3. Testes

a) Teste de desempenho do sistema (simulagdo), conforme as recomendacdes do fabricante do
equipamento;
b) Teste real do sistema.

31. SERVICOS DE MANUTENQZ\O DE SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
31.1. Extintores

31.1.1. Os servigos de inspeg¢do, manutengcdo e recarga de extintores de incéndio deverdo ser
realizados de conformidade com a Norma NBR 12962, que especifica a frequéncia de inspegao e os
seguintes niveis de manutencgao:

a ) Manutengcdo de primeiro nivel: manutencdo geralmente efetuada no ato da inspeg¢do por
profissional habilitado, que pode ser executado no local onde o extintor esta instalado, ndo havendo
necessidade de remové-lo para oficina especializada;

b) Manutencao de segundo nivel: manutengao que requer execugao de servicos com equipamento e
local apropriado e por profissional habilitado;

¢ ) Manutencdo de terceiro nivel ou vistoria: processo de revisdo total do extintor, incluindo a
execucao de ensaios hidrostaticos.

31.1.2. Manutenc¢ao de primeiro nivel consiste em:

a) Limpeza dos componentes aparentes;

b) Reaperto de componentes roscados que nao estejam submetidos a pressao;

c) Colocacéao do quadro de instrugéo;

d) Substituigdo ou colocagao de componentes que nao estejam submetidos a pressao por
componentes originais;

e) Conferéncia por pesagem da carga de cilindro carregado com diéxido de carbono.

31.1.3. Manutengao de segundo nivel consiste em:
a) Desmontagem completa do extintor;

b) Verificagao da carga;
c¢) Limpeza de todos os componentes;



d) Controle de roscas;

e) Verificagao das partes internas e externas, quanto a existéncia de danos ou corrosao;

f) Troca de componentes, quando necessaria, por outros originais;

g) Regulagem das valvulas de alivio e/ou reguladoras de pressao, quando houver;

h) Ensaio de indicador de presséo, conforme a normanbr9654;

i) Fixagcdo dos componentes roscados com torque recomendado pelo fabricante, quando aplicavel;
j) Pintura conforme o padrao estabelecido na norma nbr7195 e colocagao do quadro de instrugdes
quando necessario;

k) Verificacdo da existéncia de vazamento;
I) Colocacao do lacre, identificando o executor.

31.1.4. A manutengado de segundo nivel dos extintores a base de espuma quimica e carga
liquida sera realizada da forma descrita no item 5.1.1 da Norma NBR 12962.

31.1.5. Manutencao de segundo nivel dos extintores a base de agua e espuma mecanica sera
realizada da forma descrita no item 5.1.2 da Norma NBR 12962.

31.1.6. Manutengdo de segundo nivel dos extintores a base de p6 sera realizada da forma
descrita no item 5.1.3 da Norma NBR 12962.

31.1.7. Manutencdo de segundo nivel dos extintores a base de diéxido de carbono sera
realizada da forma descrita no item 5.1.4 da Norma NBR 12962.

31.1.8. Manutencgao de terceiro nivel devera ser realizada por empresa especializada.
31.1.9. Hidrantes e “Sprinklers”

a) Teste de funcionamento do grupo moto-bomba;

b) Verificagao e lubrificagdo de todas as valvulas de controle do sistema;

c) Verificagdo da normalidade do abastecimento d’agua do sistema e da possivel existéncia de
valvulas fechadas ou obstru¢des na tubulacdo de fornecimento;

d) Verificacdo da pressao dos manémetros;

e) Inspecéo limpeza dos bicos de “sprinklers”;

f) Inspecao das tubulagdes e verificagdo das condi¢des de funcionamento;

g) Verificacdo do estado de conservagao dos suportes pendentes e reaperto ou substituicio;

h) Teste dos dispositivos de alarme de descarga de agua e lacragao na posi¢gédo normal de abertura
as valvulas que controlam seu fornecimento;

i) Inspecéo e ligagdo das bombas;

j) Inspecao e limpeza quando necessario, da caixa d’agua reservada ao sistema;

k) Teste das mangueiras e escoamento de eventuais incrustacdes e detritos aderidos as paredes
internas da tubulacéo.

31.1.10. Bombas Hidraulicas

a) Inspecao de gaxetas, manOmetros, ventilagdo do ambiente;
b) Lubrificagdo de rolamentos, mancais e outros;
c) Verificagdo de funcionamento do comando automatico.

31.1.11. Valvula de Governo e Alarme
a) Inspegao de funcionamento;

b) Reparos de vazamento;
c¢) Inspecao do manémetro.



31.1.12. Equipamentos de Medicao

a) Inspecao e recalibragcdo dos mandmetros;
b) Inspecéo e recalibracdo dos pressostatos;
¢) Inspecao e recalibracdo das chaves de fluxos.

32. LIMPEZA FINAL NOS LOCAIS DOS SERVICOS

32.1. Ao término das obras, a CONTRATADA devera desmontar ou demolir e remover todas as
instalagdes, executando acertos necessarios no terreno, regularizagao, limpeza e reurbanizagéo do
local.

32.2. Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos e de seus complementos, que serdo removidos para fora da ALESC.

32.3. Em seguida sera feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos servigcos, e de seus
complementos com o emprego de serragem molhada, se for o caso para evitar formacgéo de poeira.
32.4. Posteriormente sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e
vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solugdo de sabdo neutro e flanela seca, limpa, para
retirada de toda poeira.

32.5. Nao deveréo ser usadas espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhdes, se for
o caso utilizar com bastante cuidado.

ANEXO B - DO TERMO DE REFERENCIA
BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)
Composicao
ITENS RELATIVOS A %
ADMINISTRACAO SOBRE
CD
Administracdo Central (*) 4,00%
Despesas Financeiras (*) 1,23%
Riscos (*) 1,27%
Seguros + Garantias (**) 0,80%
Subtotal | 7,30%
1
LUCRO
Lucro / Remuneracéo (*) 7,40%
Subtotal | 7,40%
2
TRIBUTOS

ISS (***) 3,00%
PIS (*) 0,65%
COFINS (¥) 3,00%
CPRB (****) 4,50%




Subtotal | 11,15%
3

VALOR TOTAL DE BDI (*****) 29,79%

(*) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

(**) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores
médios. (Seguros contra erros de execucgdo, incéndio e explosdao, danos da natureza (vendaval,
destelhamento, alagamento, inundacdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material
defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento
de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e
Obras Civis em Construgao e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais
para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral,
cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de
tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo
0 seguro de vida em grupo regido pela convengédo coletiva dos trabalhadores na industria da
construcao civil).

(***) Valores de ISS variaveis de acordo com a legislagdo do municipio. De acordo com o Decreto
Municipal N°. 2.154/2003 (Floriandpolis-SC), adotou-se 3%.

(****) Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acérdao TCU 2.622/2013 devido a soma
de 4,50% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item de tributos, referente a desoneragdo na
Contribuicdo Previdenciaria. O calculo dessa composi¢cao onerada resulta em 23,54%.

(*****) A férmula para estipulagcado da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para
a obtencgao das tabelas contidas no Acérdao n. 2.622/2013 — TCU- Plenario.

COMPOSICAO DA TAXA DE BDI DIFERENCIADO
- A ser aplicado quando do mero fornecimento de insumos/materiais -
Em respeito ao entendimento adotado pela por esta Casa Legislativa, conforme Despacho 1162262,
exarado pela Controladoria-Geral em 11 de marco de 2024.

Grupo Componentes | Incidéncias

Despesas Indiretas

A Adm Central 3,45%
Seguros + Garantias 0,30%
Riscos 0,85%
Despesas Financeiras 0,85%

Subtotal A 5,45%

Tributos

B COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 0,00%
CPRB 4,5%

Sobtotal B 8,15%

Bonificacdo

C Lucro 5,11%

Subtotal C 5,11%

BDI Diferenciado 20,72%

ANEXO 11



EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 008/2024 - 1° REP

PLANILHA DE VALORES MAXIMOS ADMISSIVEIS

LOTE (GRUPO)

Percentual
de Intervalo
Valor .
estimado desconto minimo
Item Descricao Unid. | Quantitativo minimo de
com gastos
anuais (R$) sobre a lances
Tabela (%)
SINAPI (%)
Manutencéao
corretiva e
preventiva R$
01 predial com SV 01 4.000.000,00 32,40 0,01
fornecimento
de materiais
ANEXO 1l
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 008/2024 - 1° REP
MODELO DE PROPOSTA
NOME DA EMPRESA:
ENDERECO: CIDADE: CEP: - ESTADO:

FONE DA EMPRESA:

CNPJ N°:

FONE DO REPRESENTANTE:

BANCO:

AGENCIA:

CONTA CORRENTE:

E-MAIL:

A presente proposta tem como objeto a aquisigdo dos itens ou contratagdo dos servigos abaixo
discriminados, em conformidade com as especificacdes, quantidades e demais condi¢cdes definidas no

edital e seus anexos.

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Item

Descrigao

Unid.

Quant.

Percentual de desconto
sobre a Tabela SINAPI/SC




Manutencéao
corretiva e
preventiva
01 | predial com SV 1
fornecimento de
materiais

I. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias;
II. Declaro que cumpro e acato todos os dispositivos estabelecidos no edital e seus anexos.

lll. Declaro de que a presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
presente data;

IV. Consideram-se as planilhas desoneradas, para fins da aplicacdo do desconto supraestabelecido;

V. Apés a aplicagao do desconto, devera ser aplicado o percentual concernente ao BDI a todos os
itens individuais, ou seja, de um modo geral de 29,79% (vinte e nove virgula setenta e nove por

cento), destacando-se que, especificamente, quando o item tratar de mero fornecimento de material,
devera ser aplicado o BDI diferenciado de 20,72% (vinte virgula setenta e dois por cento).

Florianopolis/SC, de de2024.

Representante legal

(Assinatura e carimbo da empresa)

ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 008/2024 - 1° REP

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

LEI N° 13.709/2018

1. E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execugao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de



responsabilizagao administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informag¢des — em
especial os dados pessoais € os dados pessoas sensiveis — repassados em decorréncia da execugao
contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das
informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigagdes legais ou para
viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais,
morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da
execucao contratual, por inobservancia a LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protegdo de Dados
Pessoais(LGPD), o Contratante, para a execugdo do servigo objeto deste edital, terd acesso aos
dados pessoais dos representantes da licitante/contratada/detentora da ata, tais como: numero do
CPF e do RG, endereco eletrénico, cdpia do documento de identificacéo.

5. A licitante/contratada/detentora da ata, declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de
Protecéo de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto
na legislagao, com intuito de prote¢cao dos dados pessoais repassados pelo Contratante.

6. A licitante/contratada/detentora da ata, fica obrigada a comunicar ao Contratante, em até 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados pessoais, situagdes
acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicagao ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito que possa vir a causar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais,
apresentando as informagdes descritas nos incisos do § 1° do art. 48 da LGPD, cabendo ao
Contratante as demais obriga¢cdes de comunicagéao previstas no referido artigo.

Florianépolis/SC __ de de2024.

Representante legal

(Assinatura e carimbo da empresa)

ANEXO V

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 008/2024 - 1° REP

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

A licitante declara que esta ciente e tem conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades para a



execugao do objeto deste procedimento licitatorio, dispensando a realizagdo de visita técnica, nos
termos do art. 63, § 3° da lei 14.133/2021.

Florianopolis/SC __ de de2024.

Representante legal

(Assinatura e carimbo da empresa)

ANEXO VI

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 008/2024 - 1° REP

DECLARAGAO DE QUE ATENDE AS LEIS ESTADUAIS N°S 10.732/98 e 16.003/13

Para atendimento ao disposto no Edital de Pregdo Eletronico 008/2024 - 1° REP, promovida pela
ALESC, a empresa
estabelecida na Rua n° , Bairro ,
Cidade / , inscrita no CNPJ/MF sob n° . . / -, por
intermédio de seu representante legal, DECLARA que atende as exigéncias das Leis estaduais n°s
10.732, de 07/04/1998, e 16.003, de 25/04/2013, esta ultima regulamentada pelo Decreto estadual n°
1.694, de 23/08/2013.

DECLARA, ainda, que se compromete a fornecer os comprovantes necessarios quando assim
solicitados pela ALESC.

Florianépolis/SC de de 2024

Assinatura do Responsavel



Carimbo da Empresa

ANEXO Vi

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 008/2024 - 1° REP

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS N.° .........

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
83.599.191/0001-87, com sede na Rua Doutor Jorge Luz Fontes n° 310, na cidade de Florianodpolis,
CEP 88020-900, telefone (48) 3221-2536, e-mail compras@alesc.sc.gov.br, neste ato representada
por seu Diretor-Geral, Alexandre Lencina Fagundes, e por seu Diretor Administrativo, Vitor Luiz
Soares Bartelega, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregao para Registro de
Precos, conforme processo SEl n. 23.0.000026192-0 resolve registrar os pregos da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta Ata de Registro de Pregos, de acordo com a classificagdo por ela(s)
alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condigbes previstas no Edital de Pregao
Eletrénico n® XXX/XXXX, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

Licitante Registrado: , inscrito no CNPJ sob o n° R | -
com sede na Rua , n° , , , SC,
CEP - , neste ato representado por
1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para contratagcdo de empresa especializada
em servicos de engenharia para execugdo de manutencdo predial e pequenas reformas,
contemplando os servigos de Manutengao Elétrica, Civil, Hidraulica e do Sistema Preventivo Contra
Incéndio, tendo como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo
Civil (SINAPI) para suprir as demandas administrativas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, especificado(s) no(s) Termo de Referéncia, anexo do Edital de Pregado Eletrénico n°
008/2024 - 1° REP, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregos tenham
sido registrados, independentemente de transcrigcao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. 0O prego registrado, as especificagcbes do objeto, as quantidades maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Percentual de
. desconto
. . Valor estimado com .
Item Descrigao Unid. . aplicado
gastos anuais
sobre a tabela
SINAPI



mailto:compras@alesc.sc.gov.br

Manutencéao
corretiva e

1 preventiva predial Servigo R$ 4.000.000,00 XXX
com fornecimento
de materiais

2.2. O percentual de desconto estipulado na tabela acima devera ser aplicado para todos os itens da
Tabela SINAPI.

2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a
esta Ata de Registro de Pregos.

3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DOS QUANTITATIVOS
3.1. Nao sera admitida a adesao a ata de registro de precos decorrente desta licitagao.

3.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

4. VALIDADE E FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que
comprovado o pre¢o vantajoso.

4.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada por intermédio de
instrumento contratual ou autorizagao de servigco, conforme a complexidade do servigo a ser realizado.

4.3. A formalizacdo de contrato ou autorizacdo de servigos sera decisao discricionaria da autoridade
competente.

5. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

5.1. Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados nos termos do item 7 do Termo de
Referéncia anexo ao Edital de Pregao Eletrénico 008/2024 -1° REP.

6 .CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

6.1. A inexecugao total ou parcial da Ata de Registro de Pregcos enseja o seu cancelamento com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei.

6.2. Constituem motivos de cancelamento da Ata de Registro de Precos, sem prejuizo de demais
consequéncias contratuais e as previstas em lei:

6.2.1. O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigagdes previstas na Ata de Registro
de Precos e seu Edital,;

6.2.2. A dissolucéo da sociedade;

6.2.3. Quando o Licitante Registrado nao retirar a Autorizagdo de Servigo no prazo estabelecido e a
ALESC nao aceitar sua justificativa;

6.2.4. Quando os precos registrados se tornarem superiores aos praticados no mercado e o Licitante
Registrado nao aceitar reduzir o seu prego registrado, ou mesmo se a negociagao realizada restar
infrutifera;

6.2.5. Por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela ALESC;
6.2.6. Demais motivos especificados no art. 137 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

6.3. O cancelamento do registro com base nas hipoteses citadas no subitem anterior sera formalizado
por despacho da autoridade competente da ALESC, devidamente motivado, assegurados o



contraditério e a ampla defesa.

6.4. A comunicagdo do cancelamento de prego registrado sera por meio de e-mail, e por
correspondéncia com aviso de recebimento protocolado, juntando-se comprovante nos autos que
deram origem ao registro de pregos.

6.5. O Licitante Registrado podera solicitar o cancelamento do seu registro de pregos, mediante
solicitagdo por escrito, comprovando a impossibilidade de cumprir as exigéncias deste ato
convocatério que venha comprometer a perfeita execugéo contratual, desde que decorrente de caso
fortuito ou de forga maior, devidamente comprovado.

6.6. A solicitagdo do Licitante Registrado para cancelamento do prego registrado devera ser
formulada com antecedéncia de 30 dias, facultada a ALESC a aplicagcdo das penalidades previstas
no instrumento convocatorio, caso néo sejam aceitas as razdes do pedido.

6.7 .Havendo o cancelamento da Ata de Registro de Pregos, cessardo todas as
obrigagdes/atividades registrados relativamente ao seu objeto.

6.8. Caso a ALESC néao se utilize da prerrogativa de rescindir esta Ata de Registro de Precos,
podera, a seu exclusivo critério, suspender a sua execugao e/ou sustar o pagamento das faturas até
que o Licitante Registrado cumpra integralmente a condi¢gao contratual infringida.

7. DO PAGAMENTO

7.1. As regras referentes aos pagamentos sdo aquelas estabelecidas no item 12 do Termo de
Referéncia constante no Edital.

8. DAS PENALIDADES

8.1.0 descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicacdo das penalidades
estabelecidas no Termo de Referéncia constante no Edital.

8.1.1. As sangbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos
que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a
ata.

9. DA LEI ANTICORRUPGAO

9.1. As partes comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico
brasileiro no que tange ao combate a corrupgdo, em especial, nas Leis n° 8.429/1992 e n°
12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis.

9.2.0 LICITANTE REGISTRADO declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n® 12.846/2013; e se obriga a tomar todas as providéncias para fazer com
que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto ao teor da
mencionada Lei n® 12.846/2013.

9.3. O LICITANTE REGISTRADO, no desempenho das atividades objeto dos contratos oriundos desta
ata, compromete-se perante a contratante a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir
violagao a legislacao aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

9.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgao e suas regulamentagdes, por parte da
contratada, em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a instauragdo do Procedimento de
Apuracao da Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos da legislagdo vigente, com aplicagao
das sangbes administravas porventura cabiveis e o0 ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

9.5. O LICITANTE REGISTRADO declara que tem ciéncia de que a violagdo de qualquer das
obrigagdes previstas neste contrato, além de outras, é causa para rescisdo unilateral do contrato, sem



prejuizo da cobranga das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das
multas pactuadas.

9.6. O LICITANTE REGISTRADO compromete-se em notificar a Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina qualquer irregularidade de que tiver conhecimento acerca da execugao do presente
contrato.

10. CONDIGOES GERAIS

10.1. As condi¢des gerais de execugao do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento,
garantia, as obriga¢cdes da Administracéo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢des
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia anexo ao Edital.

Floriandpolis, documentado datado e assinado digitalmente.

Licitante Registrado

Alexandre Lencina Fagundes
Diretor Geral

Vitor Luiz Soares Bartelega
Diretor Administrativo

ANEXO A - Cadastro de Reserva

Seguindo a ordem de classificagao, segue relagdo de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

precos iguais ao adjudicatario:

Item Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
Especificagdo Marca Modelo Unidade | Quantidade |Valor Un
X (se exigida no | (se exigido no Maxima
edital) edital)

Seguindo a ordem de classificacédo, segue relagao de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:



Item Fornecedor (razao social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

Especificagcdo| Marca Modelo Unidade | Quantidade Valor Un
X (se exigida| (se exigido Maxima

no edital) | no edital)

ANEXO Vil

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 008/2024 - 1° REP

MINUTA DO CONTRATO N.°.........

CONTRATO N° ... /..., QUE CELEBRAM ENTRE SI A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA E A EMPRESA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA , inscrita no CNPJ sob o n°
83.599.191/0001-87, com sede na Rua Doutor Jorge Luz Fontes n° 310, na cidade de
Florianopolis/SC, CEP 88020-900, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Alexandre Lencina
Fagundes, e por seu Diretor Administrativo, Vitor Luiz Soares Bartelega, doravante denominada

CONTRATANTE, € 0(a) .ccccveeeeereieaaeaiiiiens , inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n® .........ccccoiiiieeeennn. ,
sediado(a) Na ......coooeiiiiiiiiiieieeee, y €M doravante designada contratada, neste ato
representado(a) POor .......ccccveeeeeeeeeeeeeiiiinns (nome e fungado na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuracéo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo SEI n°
23.0.000026192-0 e em observancia as disposi¢coes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
normas aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletronico
n°® 008/2024 - 1° REP, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada na prestagado dos
Servigos comuns de ............eeeeeieennn. , has condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacéo:

VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:



1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacéo;
1.3.3. A Proposta da contratada;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia do contrato € de ...........cccceveeeieneenn. contados do(a) .....eeeeeeeeieeeeriiiiinnes , ha
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2.0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa da contratada, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugéao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como 0s prazos e
condicbes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo ao Edital.

3.2. Cronograma fisico-financeiro:

ITEM DESCRICAO 60 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total
do contrato, nas condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia anexo ao Edital.

4.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da contratada
pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.4. A contratada apresentara a Administracdo documentagao que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5.E vedada a subcontratagcdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (ve-)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO



6.1. O pagamento se dara por meio de crédito bancario em conta corrente identificada pela contratada,
mediante apresentacdo do documento fiscal, apos a realizagdo dos servigos devidamente atestados
pelo fiscal do contrato e com aceite do Fiscal e do Gestor do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias a
partir da data de aceite do documento fiscal.

6.2. No caso do ndo pagamento do documento fiscal até o 30° (trigésimo) dia da data de aceite, por
culpa exclusiva do CONTRATANTE, sera efetuada a atualizagdo monetaria do 31° (trigésimo primeiro)
dia até a data da efetiva quitacéo, atualizando-se o valor com base nos mesmos critérios adotados
para a atualizacdo das obrigagbes tributarias, em observancia ao que dispée o art. 117 da
Constituicao Estadual.

6.3. O credor que nao possuir conta corrente na instituicdo financeira contratada pela ALESC (Banco
do Brasil) podera receber o pagamento em outras instituicées financeiras, por meio de crédito em
conta corrente do favorecido, ficando, contudo, responsavel pelo pagamento das tarifas bancarias
derivadas da operagao (nos termos do art. 9°, § 4°, do Decreto n° 1.073, de 23 de fevereiro de 2017).

6.4. Se, quando da efetivagdo do pagamento, os documentos que comprovem a regularidade fiscal e
trabalhista estiverem com a validade expirada, o pagamento nao ficara retido, devendo, entretanto, a
contratada apresentar, no prazo de maximo de até 30 (trinta) dias, novos documentos dentro do prazo
de validade, sob pena de ser-lhe aplicada sancado, apds defesa, por inadimplemento parcial do
contrato.

6.5. Caso haja aplicacdo de multa/glosa, a contratada devera emitir novo documento fiscal com o
desconto correspondente ao valor da multa/glosa. Caso nao seja emitido novo documento fiscal, o
valor sera descontado de qualquer fatura ou crédito existente na ALESC em favor da contratada,
sendo a base de calculo para retencao de IR o valor total do documento fiscal, conforme IN RFB n°
1234, de 11 de janeiro de 2012. Caso o valor da multa/glosa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferenca sera cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessario.

6.6. Cabera a contratada emitir e apresentar os documentos fiscais correspondentes aos servigos
objeto deste contrato, no inicio de cada més subsequente aquele no qual os servigos foram realizados,
expressas em moeda corrente, com a discriminacdo dos servigos efetivamente efetuados, inclusive
com periodo de referéncia da prestagcado dos servigos, devidamente atestadas por servidor designado
pela ALESC.

6.6.1 O codigo de atividade (CNAE) devera ser compativel com o objeto deste contrato.
6.6.2 O numero do contrato e os dados bancarios deverao constar do documento fiscal.

6.7. SO serao autorizados, para efeito de pagamento, os documentos fiscais referentes a servigos
autorizados, identificados e efetivamente realizados, até o periodo correspondente.

6.8. No pagamento deverédo ser efetuadas as retengdes e recolhimentos fiscais determinados pela
legislagao tributaria.

6.9. Sendo identificada cobranga indevida ou outras irregularidades/divergéncias, os fatos seréo
informados a contratada, e a contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da
reapresentagdo da Nota Fiscal devidamente corrigida.

6.10. Sendo identificada cobranga indevida apds o pagamento do documento fiscal, os fatos seréo
informados a contratada para que seja feita glosa do valor correspondente no proximo documento de
cobrancga.

6.11. O aceite dos servicos prestados por forgca desta contratacdo sera feito mediante ateste dos
documentos fiscais, correspondendo tdo somente aos servigos efetivamente utilizados. Nao seréo
pagos servigos ndo executados/autorizados.

6.12. A contratada devera emitir a nota fiscal em observancia as regras de retencdo de tributos
dispostas na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, bem como apresentar
documentacdo comprobatéria em caso de isengcdo ou imunidade.

6.13. Os pagamentos deverao ser realizados em conformidade com o cronograma fisico-financeiro
estabelecidos neste contrato.

6.14. Para fins de aprovagao dos pagamentos, a Contratada devera fornecer, quando da execugao de



obras ou servicos comuns de engenharia ao final de cada fase estabelecida no cronograma fisico-
financeiro, relatério de acompanhamento, no qual devera descrever as atividades realizadas, com o
ateste do Grupo de Trabalho da ALESC.

6.15. Os pagamentos estardo condicionados a efetiva prestacdo dos servigos de execugao, com a
aprovacao dos relatérios pela fiscalizagéo.

6.16. Em caso de necessidade de acréscimo(s) ao prazo de execugao das obras, o periodo acrescido
nao refletira em novos pagamentos, ficando a Contratada obrigada a manter os trabalhos, nos
mesmos moldes pactuados.

6.17. Para efeito de pagamento das parcelas estabelecidas em Cronograma Fisico — Financeiro,
devera ser emitido termo de aceitagdo elaborado pelo Grupo de Trabalho para Fiscalizagao e
Acompanhamento de Obras, com base nas medicdes apresentadas, apds o término de cada uma das
fases previstas.

6.18. As medicbes para efeito de pagamento serdo realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:

6.18.1. Apds o término de cada fase a licitante Contratada devera protocolar a entrega da solicitagcao
de aprovagao da medigao concernente aos servigos realizados.

6.18.2. Cabera ao Grupo de Trabalho aprovar as medicdes apresentadas, atestando o cumprimento
de cada fase, levando em conta as obrigagdes da licitante Contratada quanto a execucéo,
aplicacao, qualidade dos servigos, materiais e prazos previstos no Cronograma Fisico—Financeiro.

6.18.3. Concluida a verificacdo e constatada a sua conformidade, sera emitido o Recebimento
Provisorio da fase, devendo ser notificada a Contratada para a emissdo de Nota Fiscal, para o
Grupo de Trabalho, responsavel pelo Recebimento Definitivo em conjunto com o Gestor, com
posterior encaminhamento de toda a documentacao para a Diretoria Financeira da ALESC, para
fins de pagamento.

6.18.4. A Contratada devera mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura as informacdes sobre os
produtos e servigos prestados, tais como: atividade realizada, local, além de mencionar o numero
da Ordem de Servigo ou Contrato, o numero da ARP, o numero da Licitagdo, e anexar o relatério
(planilha) com os quantitativos e pregos unitarios dos materiais e dos servigos realizados no
periodo a que o pagamento se referir.

6.19. A ALESC solicitara a Contratada, na hipotese de glosas e/ou incorregdes de valores, a
correspondente retificagcado objetivando a emissao da nota fiscal/fatura.
CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1.0s precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao da proposta vencedora.

7.2. Em caso de prorrogacao da vigéncia contratual, os valores serdo atualizados conforme a planilha
SINAPI vigente no més de aniversario da apresentacao da proposta vencedora.

7.3. O reajuste sera realizado por apostilamento ou por termo aditivo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
8.1. S40 obrigacdes da Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela contratada, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela contratada;

8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a parcela incontroversa da



execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugcao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento aa contratada do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar aa contratada as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pela
contratada no prazo maximo de 1 (um) més, admitida a prorrogagédo motivada por igual periodo.

8.11. Comunicar a contratada na hipétese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021 .

8.12. A Administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA GERAIS CONTRATADA

9.1. A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.3. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.4. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacgdes
de boa técnica e a legislagcéo de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragcdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugado contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do

contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021 ;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagcdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.16. Nao permitir a utilizagcado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na con digcao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gées assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante.

CLAUSULA DECIMA — INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. A licitante ou Contratada que cometer qualquer das infracbes previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, no Edital e no Contrato formalizado, devera ficar sujeita, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, as san¢des estabelecidas no Edital, que dentre elas devera prever,
a imposi¢ao de multas (a serem formalizadas por simples apostilamento contratual), nos seguintes
casos especificos:

10.1.1. 10% (dez por cento) do valor total estimado da ARP, em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar a ARP ou retirar a Ordem de Servigo, dentro do prazo estabelecido pela
ALESC, recusa na conclusédo do servigo, ou rescisdo da ARP, neste ultimo caso, calculado sobre a
parte inadimplente.

10.1.2. 1% (um por cento) por dia, limitado a 10%, sobre o valor total da Ordem de Servigo, nos casos
de:

a) atraso injustificado para o inicio das atividades, e/ou a conclusdo das fases Contratadas;
b) suspenséo ou interrupgéo dos servigos contratuais, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito;
c) pela nao substituicdo dos servigos recusados pela ALESC, no prazo estipulado;

d) nos casos de deixar de cumprir quaisquer dos itens da ARP, Ordem de Servico e anexos néo
previstos nesta relacdo de multas, aplicada por ocorréncia e por dia;

e) inexecucgao parcial da obrigagdo assumida, que enseja rescisao contratual.
10.1.3. Até 10% (dez por cento) do valor da Contratagdo (OS, AF ou Contrato) atualizado pela
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execucao do servico desconforme com o especificado do Edital.

10.3. Sera considerado como desisténcia contratual o atraso injustificado superior a 10 (dez) dias do
término do prazo de entrega do objeto contratado.

10.4. A critério da ALESC poderao ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega dos servigos for devidamente justificado pela Contratada/Licitante, devendo a
ALESC quando da aprovacgao fixar novo prazo, para a completa execugao das obriga¢cdes assumidas.

10.5. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracéo de fatos e, se for o
caso, aplicagdo de sangdes a licitante, em decorréncia de conduta vedada neste Pregado, as
comunicagdes a licitante serdo efetuadas por meio do enderegco de correio eletrénico ("e-mail")
cadastrado quando do credenciamento da empresa junto a ALESC.

10.6. A licitante devera manter atualizado o seu enderego de correio eletrébnico (" e-mail") junto a
ALESC e confirmar o recebimento das mensagens provenientes dela, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir
das responsabilidades assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigac¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.

11.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da contratada:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢gdes administrativas; e

b ) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrdo a conta da Fonte 1.500.100.000,
Subacdo 001144 (Manutengdo e servigcos administrativos gerais) e XX XX XX XX (Xxxxxx XxXXXx
Xxxxx) do Orgamento da ALESC.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigcbes

contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da Procuradoria Juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.4. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA LEI ANTICORRUPGAO

15.1. As partes comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico
brasileiro no que tange ao combate a corrupgdo, em especial, nas Leis n° 8.429/1992 e n°
12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis.

15.2. A contratada declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e outras
pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei
n°® 12.846/2013; e se obriga a tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores,
funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n°® 12.846/2013.

15.3. A contratada, no desempenho das atividades objeto deste contrato, compromete-se perante a
contratante a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo a legislagao aplicavel ao
presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°® 12.846/2013, em especial no seu
artigo 5°.

15.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgéo e suas regulamentacgdes, por parte da
contratada, em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a instauragdo do Procedimento de
Apuracao da Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos da legislacao vigente, com aplicagao
das sangbes administravas porventura cabiveis e o0 ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

15.5. A contratada declara que tem ciéncia de que a violagdo de qualquer das obrigagdes previstas
neste contrato, além de outras, € causa para rescisao unilateral do contrato, sem prejuizo da cobranca
das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas pactuadas.

15.6. A contratada compromete-se em notificar a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
qualquer irregularidade de que tiver conhecimento acerca da execugao do presente contrato.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGCAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencgao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital/SC para dirimir os litigios que decorrerem da execug¢ao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da
Lei n® 14.133/21.

Floriandpolis, documento datado e assinado digitalmente.

CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)

Alexandre Lencina Fagundes
Diretor Geral

Vitor Luiz Soares Bartelega
Diretor Administrativo

CONTRATADA
[Representante Legal]
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